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ART. 1. OGGETTO DELL’'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi al completamento della
riqualificazione della Biblioteca Comunale di Zola Predosa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento utilizzata nello sviluppo della progettazione risulta
la seguente:

1. Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016, n. 50 e Allegati (Codice dei
conftratti) aggiornato al Decreto Correttivo del 19 Aprile 2017, n. 56;

2. D.P.R. del 5 Ottobre 2010 n. 207 (Regolamento generale) (parti rimaste in
vigore in via fransitoria);

3. Piano d’'azione per la sostenibilitd ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione (PANGPP), aggiornamento dell’allegato 1 “Criteri
Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del D.M. del 24
dicembre 2016 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Tutta la normativa tecnica vigente in materia di costruzioni, sia generale
che specialistica;

6. D.M. del 17 Gennaio 2018 “Approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni”

7. D.M. 11 Ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”

ART. 2. DICHIARAZIONE DI ESATTA CONOSCENZA DELLO STATO DEI
LUOGHI

L'appaltatore riconosce di aver effettuato sopralluoghi all'interno e
all'’esterno del luogo di progetto e quindi di conoscere esaurientemente o
stato di fatto edilizio, impiantistico e di aver preso atto dell'utilizzo che ne
continuerd a fare il Committente.

In particolare dichiara di aver constatato I'accessibilitd agli spazi di
possibile accantieramento e le modalita di accesso agli spazi oggetto del
presente appalto;
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L'appaltatore ha tenuto conto di tutte le predette circostanze e
soggezioni nella formulazione del prezzo e pertanto assume a suo carico
qualsiasi onere, costo o attivitd che si rendessero necessari nel corso dei lavori
per dare |'opera finita nei tempi contrattuali.

L’Appaltatore € a conoscenza di tutte le vigenti norme di legge, di
regolamento, nonché tecniche emanate dallo Stato, dalla Regione, dal
Comune di Zola Predosa e da ogni altfro ente competente, applicabili al
contratto d'appalto ed alla esecuzione dei lavori.

ART. 3. PREZZO DELL’APPALTO

1. |l contratto & stipulato come “appalto a corpo” cosi come definito
all’art. 43, comma 6, del DPR 5 Ottobre 2010 n. 207.

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
afttribuito alla quantita.

3. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno
alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche
se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle
quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso
modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantitd indicate dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «listay, ancorché
rettificata o infegrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di
quest’'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e
della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

4. | prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale aqi fini
dell’appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori,
sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs.50/2016.

5.  lrapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai
lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre
per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in
particolare, nella descrizione relativa agli oneri per |I'attuazione dei piani
di sicurezza.

6. L'Appaltatore, dopo aver preso visione del progetto, averlo verificato in
ogni sua parte e fatto proprio, da atto che il prezzo “a corpo”
dell'appalto indicato nella sua offerta & stato determinato sulla base
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degli elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi e che si intende
comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare |I'opera finita a
regola d'arte e, pertanto, comprendente |'eventuale esecuzione,
fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in
progetto ma necessari per la piena funzionalitd dell’opera secondo le
caratteristiche tipologiche e tecniche delle parti componenti. Pertanto
I'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfettario
come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che
sosterra per realizzare I'opera a regola d'arfe e per consegnarla
perfettamente funzionante ‘“chiavi in mano”, restando a carico
dell’ Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e alea. In particolare,
a mero fitolo esemplificativo ma non limitativo, restano a totale carico
dell’ Appaltatore:

. le ulteriori spese per indagini su sottoservizi ed opere impiantistiche
interferenti con i lavori, determinazione dello stato di consistenza di
opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;

. le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree
di lavoro, ecc.); le spese per la deviazione del traffico pedonale e
veicolare da eseguire in conformita alle indicazioni della Stazione
Appaltante;

. le spese per il controllo di qualita e relative certificazioni;

. le spese relative alla realizzazione delle misure per la futela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione
dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;

. gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni
servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;

. gli oneri di ricerca ed oftenimento delle aree di discarica, sia
pubbliche che private;

. tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei
materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere,
compreso oneri per conferimento materiali presso discariche
autorizzate;

. tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’ Appaltatore
nel presente Capitolato Generale d'Appalto  ovvero nel
Regolamento Generale (D.P.R. 207 del 5/10/2010 per quanto
ancora in vigore e D.Lgs. 56 del 19/04/2017), ove applicabile, e, piu
in generale, ogni altro onere, anche se non esplicitamente
espresso, che non sia stato menzionato nel presente Capitolato
Generale d’Appalto.

7. Prima della softoscrizione del contratto la Stazione appaltante
procederd alle necessarie verifiche circa I'effettiva sussistenza e la
persistenza in capo all’appaltatore dei requisiti e delle condizioni di
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partecipazione alla gara di cui alle vigenti prescrizioni di legge, ed alle
previsioni del bando di gara.

8. I concorrente risultato aggivdicatario della gara vend invitato «
presentarsi, salvo diverso fermine indicato nel bando, enfro 60 (sessantal)
giorni dalla data di aggivdicazione, per la firma del confratto. Se
l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del
contfratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione entro |l
termine stabilito nella comunicazione di  aggivdicazione, sard
considerato decaduto.

3.1 IMPORTI DELL’APPALTO

L'importo dell’appalto ammonta a € 98.927,77 oltre a me 4.652,78 a
copertura degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Opera (soggette ad iva 22%) 78.123,79
Opere (soggette iva 4% abbattimento Barriere 16.151,20
archietettoniche)
ONERI PER LA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008) IVA 22% 3.722,22
ONERI PER LA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008) IVA 4% 930,56
TOTALE OPERE 98.927,77
IVA SUI LAVORI AL 22% 18.006,12
IVA SUI LAVORI AL % 683,27
INCENTIVI RUP 1.860,56
Imprevisti, oneri ANAC e arrotondamenti 20.522,28
TOTALE QUADRO ECONOMICO 140.000,00

Nel quadro economico sopra riportato non sono sommate le voci del computo
metro estimativo nr 7,8 , 9 in quanto non sono previste in questo appalto ma
saranno finanziate con successivo affidamento
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3.2. CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 ed in conformita all'allegato “A” del
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere “OG1: Edifici civili ed industriali”. | lavori sono classificati come segue:

CATEGORIE EURO OPERE QUALIFICAZIONE % Massima
subappaltabile
11 0GI € 108.826,27 Edifici civili ed Obbl./Subapp./ 30%
industriali Scorp.
€ 108.826,27
3.3. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 € 8, e
all’arficolo 184 del regolamento D.P.R. 207/2010, sono indicati nella tabella
“B"”, allegata allo stesso capitolato generale quale parte integrante e
sostanziale.

ART. 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. L'Appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara dichiara
espressamente che tfutte le clausole e condizioni previste nel Confratto
d'appalto, nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti che del
contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori edili, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilitad  degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito  verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.
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ART. 5. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

La designazione dettagliata delle opere e contenuta negli elaborati di
progetto esecutivo, facenti parte del contratto, come indicati nell’Elenco
elaborati di progetto.

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi al completamento della
riqualificazione della Biblioteca Comunale di Zola Predosa.

Le lavorazioni in appalto si possono cosi riassumere:

a) ACCANTIERAMENTO E ONERI PER LA SICUREZZA
- accantieramento,
- rimozioni e demolizioni,

- oneri di discarica,

) INTERVENTI EDILI
- realizzazione nuova distribuzione interna,
- fornitura e posa di serramenti,

- interventi atti al superamento delle barriere architettoniche
(adeguamento rampe esistenti)

- adeguamento compartimentazioni REl,

c) INTERVENTI STRUTTURALI
- Inserimento di catene metalliche,
- Rinforzo di pareti in laterizio con betoncino armato,

- Consolidamento strutture di copertura con inserimento di
profilati metallici

d) IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
- adeguamento impianti elettrici esistenti

- realizzazione impianti termoidraulici a servizio dei nuovi blocchi
bagni

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto,
risulfano dai disegni ed elaborati facenti parte del progetto e qui sotto
elencati:
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ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

N. PROG| NOME |NUMERO DESCRIZIONE ELABORATO

DOCUMENTAZIONE GENERALE

1 EE Elenco elaborati

2 RT Relazione tecnica generale

3 CS Capitolato speciale d’appalto - descrizione tecnico economica lavori

4 CSOE Capitolato speciale d’appalto — opere edili

5 CSIM Capitolato speciale d’appalto — impianto meccanico

6 CSIE Capitolato speciale d’appalto — impianto elettrico

7 LLF Lista delle lavorazioni e forniture

8 CME Computo metrico estimativo

9 QIMO Quadro incidenza manodopera

10 EPU Elenco prezzi unitari

11 EDV Elenco descrittivo delle voci

12 QE Quadro economico

13 AP Analisi prezzi
SICUREZZA CANTIERE

14 PSC Piano di sicurezza e coordinamento

15 CRONO Cronoprogramma

16 LAY Layout di cantiere
OPERE EDILI

17 RTOE Relazione tecnica opere edili

18 EA 01 Stato di fatto: piante

19 EA 02 Progetto: piante

20 EA 03 Interventi: piante

21 EA 04 Progetto - piante

22 EA 05 Progetto - abaco partizioni verticali e dettagli controsoffitto

23 EA 06 Progetto - servizi igienici

24 EA 07 Progetto - abaco infissi

25 EA 08 Progetto - pavimentazioni

26 EA 09 Progetto - controsoffitti

27 EA 10 Progetto - superamento barriere architettoniche
OPERE STRUTTURALI

28 RC Relazione di calcolo

29 ES 01 Materiali per uso strutturale - prescrizioni generali

30 ES 02 Edificio esistente: interventi di adeguamento
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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

31 RTIE Relazione Impianti elettrici
32 EIE 01 ?:;t;pii"progetto: Planimetria con disp apparecchiature e condutture
33 EIE 02 Stato di progetto: Schemi elettrici
IMPIANTI MECCANICI
34 RTIM Relazione Impianti meccanici
35 EIM 02 Piante a guo_ta 3,61 ml e 5,42 ml: nuovi servizi igienici - distribuzione
idrico sanitaria e scarichi acque reflue
PIANO DI MANUTENZIONE E FASCICOLO DELL'OPERA
36 PM Piano di manutenzione OE
37 FO Fascicolo dell'opera OE
ADEMPIMENTI VVF
38 RTVVF Relazione richiesta parere VVF
39 VVF 01 Stato di progetto: piante richiesta parere VVF

NOTA IMPORTANTE_ In relazione agli elaborati sopra riportati si precisa che per
quanto riguarda I' impianto elettrico gli elaborati progettuali riportano anche i
nuovi corpi illuminanti mentre nel presente appalto sono inseriti solamente gli
interventi relativi all' impiantistica, & stata stralciata quindi la fornitura dei
corpi illuminanti.

ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti
allegati e/o richiomati:

—_

L'offerta e le dichiarazioni d’obbligo dell’ Appaltatore aggiudicatario;
Capitolato generale d'appalto D.M.LL.PP. 145/2000;

il presente Capitolato Generale d’'Appalto - Parte Prima: Descrizione
tecnica e economica dei lavori;

w

Lista delle categorie di lavorazioni e forniture;

L' offerta tecnica presentata in gara;

gli Elaborati grafici di progetto;

il Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

© N o O~

il Cronoprogramma dei Lavori;
9. le Polizze Assicurative.

L' Appaltatore €, inoltre, tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni
in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano, comunque,
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attinenza o applicabilitd con I'esecuzione dell’ Appalto in vigore e che
vengano emanate, prima dell’ultimazione dei lavori dallo Stato e dagli Enfi
che abbiano titolo.

ART.T. DISCORDANLZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che uno stesso atto contfrattuale prescriva prestazioni alternative o
discordanti, I'Appaltatore eseguird le prestazioni secondo la scelta dell’Ente
Appaltante e/o del Direttore dei Lavori; questa norma si applica anche nel
caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni
redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

In linea generale, salvo specifiche disposizioni del Direttore dei Lavori, in caso
di disegni con scale diverse sara ritenuta valida l'indicazione riportata nel
disegno con scala diriduzione minore.

Nel caso che alternative si riscontrassero fra i diversi atti contrattuali,
I’ Appaltatore adempird eseguendo la prestazione che, nell’ordine, risulta
indicata da:

1. Contratto d'appalto;

2. Capitolato Generale d’'Appalto — Parte Prima: Descrizione tecnica e
economica dei lavori;

Lista delle categorie di lavorazioni e forniture;
L' offerta tecnica presentata in gara;
Elaborati grafici di progetto;

o O kW

Relazioni tecniche.

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato, prevalgono
sulle diverse e minori prestazioni degli atti contrattuali.

ART. 8. OSSERVANIZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per tutto quanto non previsto dal Confratto d'appalto e dal presente
Capitolato, anche in deroga alle medesime, I'esecuzione dell’appalto e
soggetta all'osservanza delle seguenti normative in quanto applicabili al
rapporto:

e D.Lgs. n. 56 del 2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture);

e Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 2006, “parti rimaste in
vigore in via transitiva ai sensi art. 216-217 D.Ig 50/2016";
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e Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 -
Capitolato generale d’appalto;

e D.Igs09/04/2008 — n° 81 integrato dal D.Lgs 3/04/2009 n°® 109 Testo unico
sulla sicurezza;

e D.lgs 152/2006 e s.m.i. Testo unico ambientale.

e D.M. 11 Ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici”

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte
dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle
Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di
incondizionata loro accettazione.

L' Appaltatore € inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in
tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenze
o applicabilitd con I'esecuzione dell’appalto, in vigore e che vengano
emanate, prima dell'ultimazione dei lavori, dallo Stato e dagli Enti che ne
abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti,
circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del Contratto d'appalto e
di cui al presente articolo, si infendono compresi € compensati nel prezzo
contrattuale.

ART. 9. VARIAZIONE DEI LAVORI

La Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n.
56 del 2017 la insindacabile facoltd di introdurre nelle opere, all’atto
esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterra di disporre
nell’'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori.

Salvo quanto espressamente indicato, nessuna delle opere indicate negli
elaborati progettuali € esclusa dall’ Appalto.

| prezzi unitari offerti, di cui alla Lista delle categorie di lavorazioni e forniture, si
intendono verificati dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua propria
convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da
qualsiasi eventualita.

A tale fine resta convenzionalmente inteso che i prezzi offerti, al netto del
ribasso d'asta, comprendono le maggiorazioni della percentuale per spese
generali e per utile dell'lmpresa e le maggiorazioni per lavori notturni.
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ART. 10. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Regolamento Generale e al D.P.R. 19/04/2000 n.145
del Capitolato Generale d’'Appalto dei Lavori Pubblici e dagli altri specificati
nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell' Appaltatore gli oneri ed
obblighi seguenti:

10.1.

L'Appaltatore dovrd eseguire a regola d'arte tutti i lavori necessari alla
readlizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificati nei
documenti contrattuali, o indicati dalla Direzione Lavori, ottemperando a
tutte le normative di legge, decreti, e regolamenti nazionali e locali vigenti
e/o in vigore dopo l'inizio dei lavori.

10.2.

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a tutte
le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le
norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di esecuzione dei
lavori, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, delle
procedure di cui all'art.17 della legge 68/99 “Norme per il diritto dei lavoratori
disabili”, le norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comungue interessare
lappalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti
responsabilitd civili e penali previste dalla legge.

L'Appaltatore in qualita di sorvegliante del cantiere e dei lavori, ne assumera
tutti i rischi nei confronti della Committente fino alla data del collaudo finale
delle opere.

Per tutta la durata dei lavori I'Appaltatore avra 'obbligo di salvaguardare, a
sue spese e fino al collaudo finale o presa di possesso da parte della
Committente, | materiali e le opere da furti, degrado e danni di qualsiasi
natura.

In nessun caso verra corrisposta alcuna indennitd alll Appaltatore a seguito di
furti, perdite, avarie e danni provocati a persone, opere, installazioni e
materiali.

| danni resteranno sempre e comunque a totale carico dell'Appaltatore.

10.3.

La formazione del cantiere aftrezzato con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti, per assicurare una rapida esecuzione di futte le opere da costruire;
l'esecuzione delle recinzioni di cantiere secondo quanto verra disposto dalla
Direzione Lavori, nonché la manutenzione e la pulizia dello stesso cantiere.

La pulizia, l'asporto a sua cura e spese degli impianti, delle infrastrutture e
recinzioni di canfiere a fine lavori e/o su ordine della Direzione Lavori
compreso il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
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Qualora si rendesse necessario I'Appaltatore dovrd, a propria cura e spese,
provvedere allo spostamento delle attrezzature, materiali, ecc. di cantiere in
altra area idoneaq, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

10.4.

La delimitazione e/o la chiusura con pannellature cieche delle aree di lavoro
adiacenti al cantiere ove operino i dipendenti dell’ Appaltatore, secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, in modo da garantire la corretta
circolazione dei mezzi e I'incolumitd delle persone impedendo nello stesso
tempo I'accesso di estranei alle aree operative.

10.5.

La fornitura, l'installazione ed iI mantenimento in piena efficienza degli
elementi costituenti gli “sbarramenti” diurni e notturni delimitanti le aree di
lavoro. L'ubicazione e la formazione degli “sbarramenti” dovranno essere
concordati con il Direttore dei Lavori.

10.6.

L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sard necessaria per i
lavori notturni e diurni. Le aree di lavoro e le vie di circolazione in cui i
lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell’illuminazione artificiale, dovranno disporre di una illuminazione di
emergenza di sufficiente intensitad. E' a carico dell’ Appaltatore la
manutenzione ordinaria e straordinaria di detto impianto di illuminazione.

10.7.

La pulizia quotidiana del cantiere compreso lo smaltimento dei relativi rifiuti
(raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento) differenziato per i rifiufi
tossici e/o nocivi per i quali la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la
distribuzione dovrda avvenire tramite Ditta specializzata ed autorizzata ai sensi
della normativa vigente.

10.8.

La predisposizione di tutte le protezioni tfemporanee richieste dalla Direzione
Lavori atte ad evitare durante le operazioni di verniciatura, rivestimento ed
isolamento la dispersione di polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di
lavoro ed in quelle ad esso adiacenti; il divieto di effettuare, all'interno del
cantiere, lavori di sabbiatura se non in apposito capannone chiuso.

Fornire ai tecnici e agli operai tutti gli strumenti ed attrezzi (lavoro disto laser,
livella laser, rilevatori cavi e condutture), per rilievi e fracciamenti.

Dovra eseguire tutti i rilievi in sito necessari all’esecuzione delle opere da
realizzare.

L' Appaltatore rimane l'unico responsabile di ogni conseguenza dovuta ad
errori dirilievo e/o misurazione.
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10.9.

Fornire tutte le disposizioni antinfortunistiche, le segnalazioni acustiche e visive,
diurne e notturne, futti i cartelli di segnaletica, frecce direzionali per la
circolazione interna al cantiere, per i posti di parcheggio e stoccaggio
autorizzati, per la circolazione pedonale, per I'accesso alle vie aree di lavoro.

La segnaletica dovra essere conforme alle Leggi, regolamenti e normative
vigenti.

Dovrd, inoltre, essere predisposto qualsiasi altro accorgimento che potra
occorrere, a scopo di sicurezza delle persone e cose, o0 che venisse
particolarmente indicato dalla Direzione Lavori e dal responsabile per la
sicurezza e la prevenzione nominato dalla Committente.

10.10.

[ rilievi, con I'ausilio anche di idonea strumentazione, atti alla individuazione di
manufatti, cavi elettrici e telefonici, condotte di acqua, fognatura, ecc.,
esistenti nelle aree di lavoro.

L' Appaltatore e tenuto ad eseguire il rilievo plano alfimetrico di futte le reti di
softoservizi e sopraservizi presenti nell’area di intervento, e a consegnare alla
Direzione Lavori la restituzione grafica di tale rilievo in formato digitale. Tale
rilievo potrd essere eseguito anche per zone, e in fasi successive, ma in ogni
caso dovra essere completato e consegnato alla D.LL. prima dell’inizio
effettivo dei lavori nell’area interessata.

10.11.

L'Appaltatore dovrd garantire l'ininterrotto esercizio dei cavi e delle
condutture di qualsiasi genere per tutta la durata dei lavori.

L’ Appaltatore & responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dalla
interruzione accidentale delle retfi impiantistiche provocata dalla propria
attivitd; saranno a suo carico le riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa
potessero venire recati alle opere, alle condutture e loro accessori.

In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici,
elettrici, ecc., I'Appaltatore e tenuto a dare immediata comunicazione alla
Committente, oltre che alla Direzione Lavori, che potra far eseguire i lavori di
riparazione addebitandone la spesa all’ Appaltatore.

10.12.

L'Appaltatore dovra assicurare I'accesso al cantiere, previa I'autorizzazione
della Direzione Lavori, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone
che eseguono i lavori per confto diretto della Committente, nonché a
richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette
imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed
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apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei
lavori che la Committente intende eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre ditte, dalle quali I'Appaltatore non potrd pretendere compensi di sorta.

10.13.

I ricevimento a sua cura e spese in cantiere, con l'obbligo della perfetta
custodia e sotto la sua completa responsabilita, dei materiali, forniture ed
opere escluse dal presente appalto, anche se provvedute ed eseguite da
altra ditta per conto della Committente, compreso I'onere dello scarico e dei
trasporti a deposito.

10.14.

Gli eventuali compensi a terzi, privati o Enti, per i danni fortuiti causati ai beni
degli stessi in dipendenza dei lavori in oggetto.

10.15.

L'Appaltatore dovra realizzare a propria cura e spesa, da operatore di
gradimento della Direzione Lavori, con frequenza di almeno 2 (due) volte alla
setffimana e/o comungque quando richiesto dalla Direzione Lavori, la
documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione.

Le fotografie dovranno essere:

¢ in formato digitale, consegnate in 1 (una) copia su CD rom; ciascun file
dovrd essere nominato con la data dirilievo € un numero progressivo,
nel formato AAMMGGO00.

L'Ente Appaltante si riserva di far eseguire direttamente dette fotografie
addebitandone il costo all’ Appaltatore.

10.16.

Entfro 5 (cinque) giori dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra
realizzare 1 (uno) cartello di cantfiere delle dimensioni minime previste dalla
vigente normativa e comunque delle dimensioni che verranno indicate dalla
Direzione Lavori, la cui bozza dovrd essere sottoposta ad approvazione della
Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento.

Rimangono a carico dellAppaltatore tutte le spese di realizzazione,
installazione e smontaggio a fine lavoro del cartello.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con
materiali di adeguata resistenza, calcolati per resistere alle azioni del vento,
con materiali di decoroso aspetto e con scritte indelebili anche a colori e
dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

10.17.

Qualora ne venisse fatta richiesta dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra
concedere l'uso anficipato di parte delle zone interessate dall’intervento,
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prima della loro ultimazione, senza percio aver diritto a speciali compensi o
che questo costituisca consegna del lavoro; potrd solo richiedere che venga
constatato lo stato delle opere per essere garantita da possibili danni che
potessero derivarle.

10.18.

L'Appaltatore e l'unico responsabile delle proprie installazioni, magazzini,
spogliatoi, attrezzature, materiali in opera o stoccati allinterno del cantiere
anche se dati in uso dalla Committente.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni o sostituzioni qualunque
sia la causa che le abbia determinate.

L'Appaltatore sard l'unico responsabile dei lavori e delle forniture.

II collaudo finale dei lavori, e/o gli esiti delle prove non diminuiscono, in
alcuna misura, la responsabilitd dell' Appaltatore.

L'Appaltatore sard responsabile dell'osservanza della disciplina di cantiere e
dovrda impedirne 'accesso alle persone non autorizzate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore € tenuto alla sorveglianza confinua del cantiere al fine di
evitare qualsiasi incidente ai lavoratori, anche appartenenti ad altre imprese,
al personale occupato a qualsiasi fitolo nel cantiere ed a terzi.

L'Appaltatore sard responsabile dei danni da chiunque subiti a causa di
negligenza nell'esecuzione dei propri lavori o nel comportamento di propri
tecnici ed operai. Egli simpegna a garantire la Committente e la Direzione
Lavori da ogni azione che potrebbe essere esercitata contro costoro dovuta
allinosservanza di qualungue suo obbligo contrattuale.

10.19.

L'Appaltatore sara garante, nei confronti della Committente, contro ogni
rivendicazione inerente forniture, materiali e procedimenti utilizzati per
l'esecuzione dei lavori, che potrebbe essere avanzata da ftitolari di brevetti,
licenze, disegni, modelli, marchi di fabbricazione ecc.

L'Appaltatore, se necessario, dovrd ottenere tutte le concessioni, licenze od
autorizzazioni necessarie; restano a suo carico le spese per diritti, canoni o
indennitd conseguenti.

In caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti della
Committente per abusi da parte dell' Appaltatore di brevetti, licenze, disegni,
modelli, marchi di fabbrica, ecc. questultimo dovrd sollevare la
Committente da tutti i danni e spese conseguenti.

10.20.

Durante |'esecuzione dei lavori dovra essere tassativamente garantita
I'accessibilita delle strade di percorrenza e degli accessi in tutte le loro parti
e/o funzioni.
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Si dovra garantire I'agibilitad degli accessi pedonali e carrabili in maniera
confinuativa, con protezione dei percorsi esistenti e/o con allestimento di
percorsi protetti alternativi, anche temporanei dove occorra, accuratamente
indicati e delimitati, cosi come verrd richiesto dalla Direzione dei Lavori.

A tale scopo i lavori saranno effettuati anche a tronchi successivi e con le
interruzioni necessarie a rispettare le prescrizioni precedenti. Gli oneri e spese
conseguenti a quanto sopra restano a completo carico dellimpresa e si
devono infendere compresi nei prezzi contrattuali.

10.21.

Quando i lavori avvengano in prossimita di spazi pubblici o aperti al pubblico
I'Appaltatore, a suo carico, dovrda provvedere a tutte le misure necessarie,
anche se non indicate dalla Direzione Lavori, per eliminare o ridurre, il pivu
possibile, qualsiasi pericolo e/o inconveniente (difficoltd di accesso, rumore,
fumi, polvere, ecc.) recato agli abitanti ed al pubblico.

10.22.

L'Appaltatore dovrd rispettare le norme vigenti in materia di rumore negli
ambienti di lavoro prodotto dalle attrezzature impiegate per la realizzazione
dei propri lavori realizzando, se necessario, temporanee barriere antirumore
e/o barriere visive, a richiesta della Direzione Lavori o dell’'Ente Appaltante.

In ogni caso I'Appaltatore dovra assicurare il contenimento massimo del
rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

10.23.

L'Appaltatore dovra provvedere a tutte le misure necessarie e conformi alle
prescrizioni previste dal D.lgs 106/2009 Testo unico sicurezza in materia di
sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro, ai fini anche di garantire la totale
operativitd della viabilitd e dei parcheggi.

10.24.

Sono compresi nell'offerta tutti gli oneri derivanti dalla verifica - compresa la
presa visione ed il controllo degli elaborati as-built disponibili presso la
Committente - degli impianti eseguiti nell’area in funzione dei collegamenti e
degli allacciamenti da realizzarsi nel corso dei lavori.

Sono compresi, inoltre, se ritenuto necessario dai progetti, lo spostamento, le
modifiche, le integrazioni e il loro ripristino a perfetta regola d'arte e secondo
le normative tecniche e dilegge vigenti di impianti esistenti.

In ogni caso, I'Appaltatore dovra provvedere a tutte le misure necessarie e
conformi alle prescrizioni previste da Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore,
per la perfetta esecuzione dei lavori, previo accordo scritto con le Societa
distributrici e/o proprietarie dei sottoservizi.
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10.25.

Sono compresi nell'offerta tutti quei particolari oneri derivati da aree di
cantiere confinanti con altre aree in uso alla Committente che determinano
lavorazioni, quali:

e raccordidi tubazioni e impianti esistenti;
e riprese di pavimentazioni.

Tale elenco ha carattere esemplificativo. L'Appaltatore dovra provvedere a
tutte le opere necessarie e conformi alle prescrizioni previste dai documenti
confrattuali e dalle Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore, per I'esecuzione
delle opere sopra indicate.

L'eventuale sopralluogo NON accurato in fase di gara d'appalto, non potrd,
in alcun modo dar diritto ad alcun riconoscimento di maggior compenso per
I'Appaltatore.

Imposte di registro, tassa di bollo, ecc. - Assumere a proprio carico le spese
per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di bollo, e tutte le
altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie, inerenti I'appalto, tanto
se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se
stabilite o accresciute posteriormente, e comunque fino alla data di
emissione del certificato di collaudo.

10.26.

Le aree indicate dalla Direzione Lavori e messe a disposizione
dalllAppaltatore dovranno essere sgomberate immediatamente dopo
l'ultimazione dei lavori o dopo la richiesta scritta della Direzione Lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo
sgombero immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate
dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, del materiale non piu riutilizzabile
e/o dirisulta.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di disporre lo sgombero e I'evacuazione di
tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi dall'Appaltatore allinterno del
cantiere; I'Appaltatore non potrd, per questo, avanzare alcun reclamo né
chiedere alcuna indennita di sorta.

Il cantiere dovra essere mantenuto in uno stato di costante pulizia.

L'Appaltatore dovra provvedere allo sgombero dei propri rifiuti anche
speciali, tossici e/o nocivi con le modalita previste dalla normativa vigente e
dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni al termine di
ogni intervento e/o giornata lavorativa e all'ultimazione dei lavori.

10.27.

E' fatto obbligo all'impresa Appaltatrice di effettuare in fase di gara un
accurato sopralluogo per prendere visione dello stato dei lavori con
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particolare riferimento ai limiti di appalto previsti in progetto, agli accessi al
cantiere.

10.28.

Tutti gli impianti previsti dovranno essere forniti dei relativi certificati di
conformitad a norma di legge relativi alla porzione di impianti eseguiti in
relazione ai limiti di consegna degli impianti esistenti.

Tutti gli impianti dovranno essere compatibili agli impianti esistenti e collaudati
in omogeneitd con questi.

10.29.

Nel corso delle attivitd di Direzione Lavori, il Direttore Lavori, quando
necessario per |'effettuazione di un conftrollo, indicherd quale strumento di
misurazione dovrd essere utilizzato e con quale livello di precisione. In tal caso
I’ Appaltatore o il professionista a cui I’ Appaltatore si rivolgerd, dovra:

e Fornire anticipatamente informazioni alla Direzione Lavori sul fipo e
caratteristiche dello strumento che intende utilizzare richiedendo
benestare;

e Fornire evidenze dell’avvenuta taratura dello strumento non oltre 1 anno
prima dell'utilizzo (certificati di taratura, meglio se emessi da centri di
taratura accreditati SIT o dichiarazioni scritte sulle modalita ufilizzate per la
taratura interna e la data in cui € stata effettuata);

e Dare evidenza che |'operatore addetto all’'uso sia idoneo e abilitato
all’'uso dello stesso.
10.30.

La predisposizione di tutta la documentazione di propria competenza
necessaria per I'ottenimento de permessi d'uso da parte degli Enti e autoritd
preposte.

10.31.

Eseguire in corso d'opera tutte le prove ritenute necessarie, su richiesta della
Committente e/o della D.LL., quali prove si piastra, carotaggi, analisi di
laboratorio, etc.

10.32.

Fornire tempestivamente, su richiesta della Committente e/o della D.LL.,
relazioni sullo stato e sull’andamento dei lavori, notizie statistiche sui lavori e
quant’altro necessario.
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10.33. NORME SPECIFICHE SUL SISTEMA COMPLESSIVO ANTINCENDIO

Oltre a quanto previsto dalle vigenti normative, da quanto elaborato nel
progetto e dalle prescrizioni che si rendessero necessarie durante
I'esecuzione dei lavori per sopravvenute esigenze di adeguamento
normativo si specifica che:

e L'Appaltatore dovra provvedere, sotto la sua diretta responsabilitd, che
ogni materiale fornito e posato sia certificato dal fornitore e
dall'installatore, per la classe e le caratteristiche relative al
comportamento al fuoco e fornire certificazioni sulle resistenza al fuoco, di
corretta posa dei prodotti, secondo le procedure previste dalla vigente
normativa e disposte dal locale Comando VV.F. anche attraverso
I'impiego a suo carico di professionisti abilitati ai sensi della legge 818/84.

e La documentazione relativa alla resistenza/reazione al fuoco con le
relative certificazioni di prova od omologazioni € di conformitd nonché
della eventuale marchiatura CE (se obbligatoria) dovrd essere consegnata
alla D.L. contestualmente alle campionature dei materiali per la relativa
approvazione; la mancata consegna non consentirad  alla DL
I'approvazione del materiale e pertanto eventuali ritardi nelle lavorazioni
saranno da imputarsi all'impresa;

e La documentazione relativa alla corretta posa ed alla corrispondenza in
opera dovra essere consegnata per ogni lavorazione immediatamente
dopo il completamento della posa in opera e sard ritenuta indispensabile
per inserire la relativa lavorazione nella contabilitd dei lavori eseguiti.

e Ogni opera di finitura non graficizzata che si rendesse necessario eseguire,
per la compatibilitad dell’intero sistemma agli elaborati, € a carico
dell’ Appaltatore.

ART. 11. ACCETTAZIONE E QUALITA’ DEI MATERIALI

Nessun materiale potrd essere posto in opera senza preventiva accettazione
scritta da parte della Direzione Lavori.

Tutti I materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEl, di
prova e di accettazione, ed alle tabelle CEl, UNEL, ISPESL, alle norme CIG,
ISO, IEC, NFPA, CEM in vigore, al marchio di qualitd .LM.Q., nonché alle altre
norme e prescrizioni richiamate nella Relazione Generale e Tecnica, nelle
Specifiche Tecniche, nell’elaborato Elenco Voci e negli elaborati grafici.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le
opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai
vari organi, Enti ed associazioni che ne abbiano ftitolo, in vigore al momento
dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima
dell’ultimazione dei lavori stessi.
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L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non costituisce
implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli
elaborati  contrattuali, a meno che tale eventuadlitd non venga
espressamente citata e motivata negli atti approvativi.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza
I'opposizione del Direttore dei Lavori, impieghi materiali di dimensioni
eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione piu accurata, o di maggior
pregio rispetto a quanto previsto, non avra diritto ad aver aumento dei prezzi
contrattuali.

Cosi come previsto dall’art. 15 Capitolato Generale di Appalto dei Lavori
Pubblici, integralmente applicabile, I'accettazione dei materiali diverra
definitiva solo dopo la loro messa in opera.

| materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In
caso contrario I'Ente Appaltante potrd provvedervi direttamente a spese
dell’ Appaltatore, al quale fard carico qualsiasi danno che potrd derivargli
per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Le spese sostenute dall’lEnte Appaltante per la rimozione d'ufficio verranno
dedotte dal primo pagamento utile.

| materiali infrodoftti in cantfiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori e
parzialmente accreditati all’Appaltatore, restano in sua custodia nonché a
suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e cid non solo in caso di
distruzione o deterioramento ma altresi di sottrazione, da chiunque causati.

In ragione della presenza di piu ditfte nella medesima area di cantfiere,
particolare atftenzione dovrd essere prestata dall’ Appaltatore  nella
protezione dei materiali, restando I'Ente Appaltante estraneo a qualsiasi
confroversia dovesse insorgere in merito.

Nessun compenso sard dovuto all’ Appaltatore per danni derivati da cause di
forza maggiore ai materiali approvvigionati e non ancora posti in opera.

11.1. PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd
della Stazione appaltante.

| materiali provenienti dalle escavazioni devono essere frasportati, a cura e
spese dell’appaltatore, a discarica pubblica o autorizzata che I'appaltatore
stesso si riserva di comunicare alla stazione appaltante, intendendosi
I'appaltatore compensato degli oneri tutti a fitolo semplificato e non
esaustivo (trasporto, analisi, certificazioni e stoccaggio).

| materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati, a cura e
spese dell’appaltatore, a discarica pubblica o autorizzata che I'appaltatore
stesso si riserva di comunicare alla stazione appaltante, intendendosi
I'appaltatore compensato degli oneri di tutti a titolo semplificato e non
esaustivo (trasporto, analisi, certificazioni e stoccaggio).
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Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento
diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da
demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica quanto segue. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo
Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o
I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi
occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei
lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la
loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne lintegritad ed il diligente
recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico
deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.
L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né puod
rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 12. CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI

| materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nei
documenti di appalto. Salvo diversa precisazione dovra essere sempre
assicurata la conformita dei materiali alle normative italiane vigenti.

Se richiesto, I'Appaltatore deve fornire tutte le informazioni circa la
provenienza dei materiali e delle forniture; dovrd, inoltre, fornire
obbligatoriamente la versione originale dei manuali d’'uso e manutenzione di
tutte le apparecchiature installate.

L' Appaltatore dovrda sottoporre alla Direzione Lavori, con congruo anticipo
rispetto all'inizio di ogni singola lavorazione, campioni di tutti i materiali che
intende impiegare.

Il controllo dei materiali da parte della Direzione Lavori potrd essere eseguito
in cantiere o sul luogo di produzione prima della fornitura.

Qualora la Direzione Lavori ritenesse i materiali non idonei, potrd imporne
I'immediata sostituzione a cura e spese dell’ Appaltatore.

Quanto sopra non solleva I'Appaltatore dalla totale responsabilitd circa la
qualita dei materiali forniti e delle opere eseguite, cosi come non lo esonera
dall’effettuare tutte le prove prescritte dalla legge quali:

e le prove di carico e verifiche delle varie strutture (strutture di fondazione
ed in elevazione) che venissero ordinate dal Direttore dei Lavori o dal
Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisional,
maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e
tipo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori, comungue occorrenti per
I'esecuzione di prove e verifiche;
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e |e prove di ogni tipo relative ad opere civili ed impianti come richiesto
nella descrizione dei lavori e nelle norme tecniche quali:

e prove ditenuta per fognature, ecc.
e prove su piastra per le fondazioni stradali.

e Prelievo di campioni e prove di laboratorio per le pavimentazioni in
conglomerato bituminoso e/o calcestruzzo;

e Carotaggi per la verifica degli spessori delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso e/o calcestruzzo.

In tutti i casi dove gli aggettivi “equivalente” o “similare” siano indicati nei
Capitolati Tecnici, gli Appaltatori dovranno sottoporre i materiali sostitutivi
all'approvazione della Direzione Lavori, prima della loro messa in opera.

L'impiego di materiali o procedure non tradizionali sard subordinato alla
preventiva approvazione della Direzione Lavori.

| campioni dei materiali richiesti dalla Direzione Lavori saranno conservati
presso apposito locale e/o presso I'ufficio di cantiere della Direzione Lavori ed
utilizzati quale riferimento per il controllo delle forniture e per il collaudo finale
delle opere.

Ove richiesto dalla Direzione Lavori, verranno eseguite campionature in
cantiere, di opportuna dimensione, stabilite di comune accordo.

Tutte le indagini olire a quelle gid eseguite dai progettisti che I'Appaltatore
ritfenesse opportune e che gli competono per legge con I'assunzione di
responsabilitd per quanto riguarda I'esattezza delle prove stesse.

ART. 13. PIANO DELLA SICUREZZA

La Stazione Appaltante ha I'obbligo di tfrasmettere il piano di sicurezza e di
coordinamento a ftutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di
appalto.

La Ditta Appaltatrice € obbligata ad osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la progettazione (ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81
del 2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV) e
messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Igs. n.
81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e
integrazioni approvate o accettate dalla Stazione Appaltante.
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13.1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

La Ditta Appaltatrice pud presentare alla Stazione Appaltante e
congiuntamente al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, definito ai sensi
dell’articolo 89, lettera f) del D.Lgs 81/08, una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:
a)ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base
della propria esperienza.
b)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o @
rilievi da parte degli organi di vigilanza.
c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

La Ditta Appaltatrice ha il diritto che la Stazione Appaltante si pronunci
tempestivamente, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni sono vincolanti per La Ditta Appaltatrice.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte della Ditta Appaltatrice, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, la Stazione Appaltante non si pronunci:

Nei casi di cui al comma 1, lettera a) e b), le proposte siintfendono accolte;
Nei casi di cui al comma 1, lettera c), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a) e b), I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni non puod in alcun modo giustificare variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera c), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e
tale circostanza sia  debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

13.2. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

La Ditta Appaltatrice, entro 30 giomni (trenta) dallaggiudicazione e
comungue prima dellinizio dell’attivitd di cantiere, deve predisporre e
consegnare alla Stazione Appaltante, un piano operativo di sicurezza per
qguanto afttiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della posa in opera. Il piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, lettera h) del D.Lgs
81/08, e I'articolo 131, comma 2. lettera c), del D.Lgs 163/2006 e successive
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modifiche ed ai sensi del punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni, deve comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all’articolo
26, comma 1, lettera a) eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, del
D.lgs. n. 81 del 2008, e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, comma
2 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

La Ditta Appaltatrice € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti
dalle imprese subappaltatrici in conformita al al D.Lgs 81/08, nonché a curare
il coordinamento di futte le imprese operanti nel cantiere, ai sensi dell’articolo
97 del D.Lgs 81/08, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dalla Ditta
Appaltatrice. In caso di associazione temporanea detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti
ad attuare quanto previsto nel piano di cui all’articolo 100 comma 1 del
D.Lgs 81/08 e nel piano operativo di sicurezza.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 100 comma 4 del D.Lgs 81/08.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ai sensi dell’arficolo 101 comma 3 del D.Lgs
81/08 ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori
hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunqgue non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Prima dellaccettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del D.Lgs 81/08 e delle modifiche significative apportate allo
stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta |l
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventual
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo, ai sensi dell’articolo
102 del D.Lgs 81/08.

II piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’articolo 89, lettera h) del D.Lgs
81/08, e I'articolo 131, comma 2. lettera c), del D.Lgs 163/2006 e successive
modifiche, costituisce piano complementare di detftaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento.

13.3. OSSERVAZIONE ED ATTUAZIONI DEI PIANI DI SICUREZZA

La Ditta Appaltatrice € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di
cui all'articolo 15 del D.gs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17 e 18 e all'allegato IV
del D.Igs. n. 81 del 2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al D.Lgs 81/2008 ed
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alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Ditta Appaltatrice,
comunque accertate, previa normale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 14. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto,
I'impresa affidataria si obbliga ad applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori (italiani, extracomunitari e comunitari distaccati in Italia) e per
tutta la durata dei lavori tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localitd in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, se si traftta di impresa artigiana, la stessa potra soddisfare gli
oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati | predetti contratti integrativi per le
imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto
integrativo stipulato per i lavoratori dell’industria edile, le clausole di questo
prevalgono su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori
delle imprese edili artigiane.

L'lmpresa esecutrice dei lavori si obbliga ad osservare integralmente gli oneri
di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti Scuola
Arfigiani, se dovuti, contemplati dagli accordi collettivi per I'industria edile.
Tali obblighi pofranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese
artfigiane mediante contribuzioni e accantonamenti a favore di Casse Edili ed
Enti Scuola Arfigiani, se e in quanto costituiti e operanti a norma della
confrattazione collettiva di categoria.

Ai lavoratori extracomunitari e comunitari distaccati spettano gli stessi diritti
previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventudli
convenzioni in materia di sicurezza sociale.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e
presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni
delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione dei lavori di cui si
tratta, anche se assunti fuori dalla Regione Emilia Romagna
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L'Impresa esecutrice dei lavori si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi
di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e se cooperative, anche neirapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
sfipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa  esecutrice dei lavori & responsabile, in  rapporto
alll Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte dedli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casiin cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalle
responsabilitd di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri
diritti dell’ Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita refributive e/o conftributive da parte dell'Impresa esecutrice dei
lavori, I’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall'lmpresa utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se
necessario, incamerando la cauzione definitiva. II pagamento di ogni
acconto e subordinato a quanto olire indicato all’art. 28 (subappalto) e
all'art. 26 (pagamenti in acconto).

Qualora l'irregolaritd denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall'lmpresa
esecutrice dei lavori, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione
della stessa, si procede alla sospensione del pagamento a saldo, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di
cui sopra.

I pagamento alllmpresa delle somme accantonate non sara effettuato fino
a quando non sard accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano
stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti
di cui sopra, I'lmpresa non potra opporre eccezioni all’ Amministrazione, né
avra titolo ad alcun risarcimento.

ART. 15. LIMITI DELLE AREE DI INTERVENTO

Il perimetro delle aree relative alle opere in appalto, cosi come indicato nelle
planimetrie di progetto, potrd subire lungo il corso dei lavori, variazioni
connesse all’esercizio dell’attivitd e alle lavorazioni non comprese nel
presente appalto interessate dalle aree su indicate, ivi compresa la
consegna di alcune aree in tempi successivi.

Dette variazioni saranno concordate con la Direzione Lavori, sia alla
consegna del Programma Lavori da parte dell’ Appaltatore sia durante
I'esecuzione dei medesimi su richiesta dell’Ente Appaltante.
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Gli adattamenti del Programma Lavori non potranno costituire diritto ad
alcun indennizzo o rimborso a favore dell’ Appaltatore.

E’, inoltre, a totale carico dell’ Appaltatore I'onere del coordinamento con le
altre imprese presenti nell’area di cantiere o nelle aree limitrofe alle quali
siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto.

ART. 16. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 27 del Capitolato Generale
d'Appalto LL.PP., ove I'esecuzione delle opere non dovesse procedere in
modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato per cause
non ascrivibili all’Appaltatore, I'Ente Appaltante potrd prescrivere che i lavori
siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che
I’ Appaltatore possa da cio frarre tfitolo per richiedere indennitd e compensi di
sorta le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni
condotte in siffatte condizioni sono compensate e previste nell’offerta
economica fatta in sede di gara. Pertanto viene fatto obbligo all’ Appaltatore
di dare la propria reperibilitad e disponibilitd per I'esecuzione dei lavori, di
qualsiasi tipo e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

ART. 17. GUARDIANIA

L'Appaltatore € responsabile della sorveglianza diurna e notturna, anche nei
periodi festivi e di sospensione dei lavori, con il proprio personale di cantiere,
di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture
e materiali di proprieta della Committente in consegna all'Appaltatore.

Tale guardiania e sorveglianza si intende estesa fino all’approvazione del
collaudo da parte dell’Ente Appaltante, salvo quanto previsto dall’art. 41 del
presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Egli € responsabile dei furti e dei danni causati dal proprio personale o
avvenuti a danno del proprio personale, e deve eseguire tutte le denunce
necessarie presso la Pubblica Autorita.

Il personale dell'Appaltatore dovra rispettare scrupolosamente i regolamenti
vigenti in cantiere e le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori per quanto
riguarda l'ordine, la disciplina in generale e la sicurezza; i lavoratori
inadempienti ed indisciplinati saranno immediatamente allontanati e sard
loro vietato l'ingresso in cantiere.

L'Appaltatore dovra tenere sempre a disposizione della Direzione Lavori
l'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la regolare
posizione contrattuale delle persone presenti in cantiere, con indicazione di
nome, cognome e specializzazione.
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Tale disposizione € da intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori
autorizzati dalla Committente.

L'Appaltatore dovrd allontanare immediatamente dal cantiere le persone
che a giudizio della Direzione Lavori fossero giudicate non idonee
allesecuzione dei lavori a loro assegnati, provvedendo allimmediata
sostituzione delle stesse.

L'Appaltatore dovra tassativamente vietare allinterno del cantiere il consumo
di bevande alcooliche fuori dei pasti, 'accesso di persone estranee e di
veicoli non attinenti alla realizzazione delle opere.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse la inadempienza dell’ Appaltatore,
emetterd apposito ordine di servizio con I'ingiunzione ad adempiere entro un
breve termine perentorio.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all’art.22 della Legge
13/9/1982 n.646, sard valutata dalla Direzione Lavori per i provvedimenti del
caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

ART. 18. CONCESSIONE DI PUBBLICITA’

Rimane esclusivitd del’lEnte  Appaltante ogni diritto per le eventuadli
concessioni di pubblicita e i relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi e
costruzioni provvisorie.

ART. 19. ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE

L' Assuntore dei lavori dovrd assumere a proprio carico le spese, i conftributi, i
diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciaomenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognature
necessari per il funzionamento del cantfiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Ove non fosse possibile I'allacciamento alle reti e sempre che non ostino
impedimenti tecnici o amministrativi, I'Ente Appaltante puo fornire a richiesta
e a spese dell’ Appaltatore le suddette utenze.

Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito, anche dopo
I'ultimazione dei lavori, per I'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi
nel cantiere, nel caso non fosse possibile, per qualsiasi ragione, eseguire
allacciamenti definitivi.

Si infende che gli allacciamenti potranno essere utilizzati anche per dli
impianti, non di pertinenza dell’Appaltatore in quanto non compresi
nell’appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a
carico dell’Appaltatore.
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L' Appaltatore su richiesta della Direzione Lavori dovrd concedere, con il
rimborso delle spese, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno
operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente
appalto.

Dovrda pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre imprese
operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di
distribuzione di acqua ed energia elettrica installate dall’ Appaltatore per
I'esecuzione dei lavori.

L' Appaltatore dovrd costruire le opere temporanee quali per esempio: reti
secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, passaggi, accessi
carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare nell’ambito del
cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sard fatto dall’Appaltatore  con
I'approvazione della Direzione Lavori.

E' a carico dell’Appaltatore I'approvvigionamento con qualsiasi mezzo
dell’acqua occorrente per I'esecuzione dei lavori e delle prove, olire che la
fornitura dell'acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali
oneri di potabilizzazione.

ART. 20. POLIZZA ASSICURATIVA

L' Appaltatore dovra assicurare tutto il personale contro gli infortuni e stipulare
ogni altra assicurazione richiesta dalle leggi e dalle normative vigenti.

Ai sensi dell’arficolo 103 comma 7 del Codice degli Appalti pubblici D.Lgs
50/2016, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sotftoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa e prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato
di collaudo provvisorio e comunque la copertura assicurativa manutenzione
cesserd decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della
Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. |l
premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
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successivi punti “"Copertura CAR” e "Copertura responsabilita Civile”. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformitd allo
schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attivitd produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o
proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio, dovrda essere
consegnata alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto e in
ogni caso, prima della consegna dei lavori (qualora essa dovesse concorrere
in modo anticipato).

20.1. COPERTURA CAR

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R.) e
deve essere stipulata per un massimale pari al valore complessivo di
aggiudicazione dell'appalto medesimo.

Copia autentica di tale copertura assicurativa e dei suoi rinnovi e/o proroghe
quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovra essere consegnata
alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Tale copertura assicurativa dovrd prevedere anche:

- l'estensione di garanzia alle opere/impianti preesistenti sulle quali o
nelle quali si eseguono i lavori, di proprietd dell’Ente Appaltante o
comunqgue da questo detenute, con un massimale non inferiore a €
1.000.000,00;

- Costi di demolizione e sgombero conseguenti ad eventuali sinistri per
una somma assicurata non inferiore a € 250.000.

20.2. COPERTURA RESPONSABILITA CIVILE

L' Appaltatore dovrd stipulare una adeguata copertura assicurativa  di
Responsabilitd Civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori.

Tale copertura assicurativa di Responsabilita Civile puo essere inclusa anche
nell'’ambito della copertura CAR di cui al punto precedente, ma comunque
deve essere stipulata per un massimale non inferiore di € per
singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali
danneggiate/i; copia autentica di tale copertura assicurativa e dei suoi
rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio
dovrd essere consegnata all’Ente Appaltante.

La suddefta copertura assicurativa di Responsabilitd  Civile deve
specificamente prevedere l'indicazione che fra le “persone” si intendono
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compresi anche i dipendenti dell’Ente Appaltante e deve inoltre includere,
tra le altre, anche le seguenti estensioni:

- clausola che preveda la qualifica di “terzi” tra loro per tutti i soggetti
partecipanti ai lavori, inclusi loro dipendenti, nonché I'Ente Appaltante
e personale da quest'ultima incaricato, per i danni fra loro stessi (e/o
all'Ente Appaltante) arrecati e con rinuncia alla rivalsa verso i medesimi
soggetti. Tra i soggetti partecipanti ai lavori sono incluse anche le
imprese di vigilanza.

- clausola che preveda la qualifica di “terzi” nei confronti di appaltatori
vincitori di appalti diversi, che lavorino contemporaneamente nel
cantiere e/o nei luoghi oggetti del presente appalto;

- responsabilita civile anche per la direzione dei lavori;
- danni derivanti da errori di progettazione e insufficiente progettazione

- danni causati da veicoli a motore non targati, mezzi meccanici e altre
macchine in occasione del loro impiego durante i lavori assicurati e
utilizzati sul luogo di esecuzione delle opere, quando in detto luogo
I'uso dei veicoli, mezzi e macchine non sia configurabile come
circolazione ai sensi e per gli effetti della ex-legge 990/69 e successive
modifiche;

- sollevamento o deposito di polvere;

- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la
recinzione del cantiere;

- colpa grave dell’ Appaltatore (o degli altri soggetti assicurati), e dolo
e/o colpa grave delle persone di cui o con cui il/i medesimo/i
debba/no rispondere;

danni anche a:

- condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in
consegna e/o custodia; beni che, nell’ambito di esecuzione dei lavori,
per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi.

20.3. FRANCHIGIE E SCOPERTI

Qualora i contratti di assicurazione CAR e/o Responsabilitd Civile prevedano
importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

20.4. PRECISAZIONI

Le garanzie CAR e Responsabilita Civile, prestate dall’appaltatore coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici. Qualora ['appaltatore sia un’associazione temporanea di
impresa, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37,
comma 5, del Codice Unico Appalti, le stesse garanzie assicurative prestate
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dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

L'assicurazione deve inoltre coprire i danni dovuti a causa risalente al periodo
di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

Qualora I'Appaltatore sia gia intestatario di polizza CAR e RCT, ma con
massimali e/o condizioni insufficienti rispefto a quanto richiesto, poftra
stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio fino ai massimali e alle
condizioni richiesti nel presente articolo.

ART. 21. ORDINE DEI LAVORI

21.1.

L' Appaltatore svilupperad i lavori in modo da darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale.

Le varie categorie di lavoro si svolgeranno nell’ordine di gradualitd indicato
nel Programma Lavori allegato al presente Capitolato, cosi come sviluppato
in forma esecutiva dall’ Appaltatore medesimo ed approvato dalla Direzione
Lavori ai sensi del successivo ART. 22.

Tuttavia I'Appaltatore riconosce ed accetta sin d'ora che, alla luce delle
difficolta esecutive che pofranno presentarsi nel corso dei lavori, la Direzione
Lavori sulla base dell’esistenza di specifici presupposti tecnici ed oggettivi,
non di mera discrezionalitd ma di discrezionalitd tecnica, potrd richiedere di
variare I'ordine dei lavori, senza che per cio I' Appaltatore possa ritenere lesa
la propria autonomia o attenuate le responsabilitd connesse all’esecuzione
dell’'opera.

La Direzione Lavori avrd pertanto la facolta di impartire disposizioni diverse da
quanto indicato nel Programma Lavori.

Nell'impartire tali disposizioni la Direzione Lavori permetterda all’ Appaltatore di
avere sufficienti fronti di lavoro, tali da rispettare la pianificazione economica
prevista nella programmazione di riferimento, con un margine in difetto non
superiore ad 1/20 dell'importo contrattuale.

In sede di aggiornamento del programma dei lavori, di cui al successivo ART.
22, I'Appaltatore recepird le eventuali disposizioni della Direzione Lavori
garantendo il rispetto del termine finale dei lavori.

L'Appaltatore non avrd comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri,
riconoscendo la natura di impedimento obbiettivo alle circostanze che
hanno imposte la variazione dell’ordine dei lavori allorché le stesse siano da
ricondursi alle difficolta esecutive che potranno presentarsi a causa delle
interferenze con le opere in contestuale esecuzione.
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ART. 22. PROGRAMMA DEI LAVORI

22.1. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Al presente Capitolato & allegato il cronoprogramma dei lavori di progetto.

Il programma dei lavori, basato sul programma fornito dal Committente, sard
nella forma GANTT (riproduzione grafica della tempistica esecutiva) ed
evidenzierd la durata delle principali categorie di lavoro. Tale programma
dovra essere conforme ai tempi contrattuali e dovra aliresi contenere le
eventuali tappe intermedie (Milestones) richieste dal Committente e dalla
Direzione Lavori.

ART. 23. CONSEGNA DEI LAVORI

23.1. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrd non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
stipula del contratto.

Enfro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna dei lavori I' Appaltatore dovra:
- Approntare il cantiere e dotarlo delle necessarie attrezzature;

- Predisporre I'arrivo in cantiere dei materiali necessari per dare il ritmo
alle lavorazioni in pieno accordo al programma contrattuale.

E' facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del
contratfto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio,
non inferiore a 1 giorni e non superiore a 5; i termini per I'esecuzione
decorrono comunqgue dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine di anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cido possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per 'affidomento del completamento dei
lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in  quanto
I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve frasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli
enti previdenziali, assicurativi ed anfinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; la stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori ed in occasione di
ciascun pagamento in acconto o a saldo, acquisisce d'ufficio dagli istituti o
dagli enti abilitati al rilascio iI documento unico di regolaritd contributiva
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(DURC) relativo all’appaltatore ed alle eventuali imprese subappaltatrici che
abbiano personale dipendente.

L'Appaltatore dovrd in sede di consegna dei lavori, dichiarare di avere preso
visione dei percorsi stabiliti e degli accessi, assumendo l'impegno di
ripristinare le infrastrutture esistenti a sua cura e spese.

L'Appaltatore non potrad muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di
permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovra fornire la
documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tfempo utile (almeno
15 giorni lavorativi) per ottemperare a quanto richiesto nel presente CSA.

L'accesso all’area interessata ai lavori dovrad avvenire attraverso i varchi
esistenti all’atto della consegna dei lavori e che saranno indicati dalla
Direzione Lavori; pertanto I' Appaltatore dovrd, in sede di consegna dei lavori,
dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per tale accesso, con
I'intesa che qualunque danneggiamento verificatosi alle infrastrutture e/o
manufatti esistenti durante il tfrasporto ed il montaggio delle proprie forniture
sard ripristinato a sua cura e spese.

ART. 24. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

24.1. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

In futti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, e che non
siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando,
se possibile con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante,
il verbale di sospensione, con lindicazione delle ragioni che hanno
determinato linterruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei
lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente
il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore € tenuto a proseguire le parti di
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali € sufficiente liscrizione nel verbale diripresa
dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilitd. Quando la
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sospensione supera il quarto del tempo contraftuale complessivo |l
responsabile del procedimento dd avviso allANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione I'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla
stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo.

Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno
indotto I'adozione del provvedimento. Inoltre, nell’ordine di sospensione dato
dal Direttore dei Lavori, deve essere indicata con precisione la decorrenza
della sospensione. In ogni caso deve essere immediatamente portato a
conoscenza dell’Ente Appaltante. Analogamente si dovrd procedere per la
ripresa dei lavori.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b. 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c. I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se

del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al
R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve
essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P.
non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dd per riconosciuto
e accettato dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale,
accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non
POSSONO essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso
dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige |l
verbale di ripresa che, oltre a richiomare il precedente verbale di
sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al
R.U.P.; esso e efficace dalla data della sua redazione; al verbale diripresa dei
lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali
e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da
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indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali e
pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui
all'articolo 22.1.

Durante il periodo di sospensione, gli oneri per la protezione delle opere e la
guardiania saranno a completo carico dell’ Appaltatore, il quale non pofra
chiedere particolari compensi o risarcimenti per la disposta sospensione.

Durante il periodo di sospensione, I'Appaltatore € tenuto a mantenere in
piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in
qualungue momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo
altresi alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in
cantiere.

24.2. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse
o particolare necessita; l'ordine e frasmesso contemporaneamente
all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di particolare necessitd che lo hanno indotto ad
ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, frasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di
sospensione e diripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia
di verbali di sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall’articolo 22, o comunqgque quando superino é mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; la
Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del confratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione olfre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

La sospensione e disposta per il tfempo strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica |l
nuovo termine contrattuale.

243. PROROGHE

Ove a norma dell’art. 107 commi 5 del D.lg. 50/2016 possa darsi luogo a
richiesta di proroga, I'Appaltatore dovra indicare nella richiesta, oltre alle
motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e I'importo residuo dei
lavori da eseguire, valutati alla data della domanda.
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ART. 25. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare finito I'intero lavoro in ogni sua parte € stabilito in 80
(ottanta) giorni naturali e consecutivi.

| lavori avranno inizio non appena ne verrd data consegna con regolare
verbale e poi proseguiranno con la massima alacritd e senza interruzione. |
giorni nei quali verranno redatti i verbali di inizio e ultimazione dei lavori
saranno conteggiati fra quelli utili.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrda essere comunicata
dall' Appaltatore al Direttore dei Lavori. I Direttore dei Lavori, eseguiti i
necessari accertamenti, redige il certificato di ultimazione dei lavori, nelle
forme previste dalla vigente normativa.

ART. 26. PENALE PER RITARDI - PREMIO DI ACCELLERAZIONE

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e in caso di
mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori, a carico dell’ Appaltatore
verra applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille (Euro
uno/00 ogni Euro mille/00) dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del
10% (diecipercento) del'importo contrattuale, salvo il diritto dell’Ente
Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Detta penale verrd applicata con deduzione dall’importo del conto finale.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltd di risolvere il contratto per colpa
dell' Appaltatore, nei termini previsti dal Capitolato Generale, ed intervenire
direttamente o tramite altra Impresa per I'ultimazione dei lavori, utilizzando
mezzi e materiali anche di proprietd o in uso all’ Appaltatore, procedendo
alla constatazione in confraddittorio dello stato di fatto delle opere ed
all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere.

L'Ente Appaltante potrd in tali casi assumere anche in proprio subappalti in
corso da parte dell’ Appaltatore.

Per quanto sopra non verranno riconosciuti all’ Appaltatore oneri a qualsiasi
titolo, fermo restando il diritto dell’Ente Appaltante di richiedere il risarcimento
per i danni di qualsiasi genere derivanti dalle inadempienze dell’ Appaltatore.

In casi particolari che rendano particolarmente apprezzabile I'interesse a che
I'ultimazione dei lavori avvenga in anficipo rispetto al termine previsto
contrattualmente, I'Amministrazione pud prevedere il riconoscimento di un
premio all’ Appaltatore per ogni giorno di anticipo, pari a pari all’0,5 per mille
dell'importo contrattuale.
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ART. 27. NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

27.1. VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
| lavori oggetto del presente contratto saranno contabilizzati a CORPO.

L'importo forfettario contrattuale si intende comprensivo di ogni qualsiasi
onere sia diretto che accessorio per dare i lavori perfettamente finiti e
funzionanti cosi come previsti nei documenti contrattuali e nel rispetto delle
leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente
richiamate.

Detto importo e fisso ed invariabile qualungue sia la quantita di ogni singola
categoria di lavoro necessaria per dare |'opera perfettamente finita,
funzionante e rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di
progetto.

27.2. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Occorrendo lavori non previsti dal presente Capitolato, sulla base di quanto
previsto all’art. 106 del D.Ig. 50/2016, I' Appaltatore avra I'obbligo di eseguirli.

27.3. LAVORI IN ECONOMIA

Nei casi in cui la valutazione dei nuovi lavori non possa essere fatta a misura,
questi saranno eseguiti in economia, sempre previo ordine scritto della
Direzione dei Lavori, e riconosciuti con rapportino giornaliero compilato
dall'lmpresa e controfirmato dalla Direzione dei Lavori o dal suo preposto.

Per i lavori in economiaq, il costo orario della manodopera & quello vigente
individuato dal prezziario della Regione Emilia Romagna in revisione corrente,
si infende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro, uso di
trabattelli, compresi consumi anche di energia elettrica e quanto altro
occorra per il loro impiego. Su tali importi non verrd applicato il ribasso d'asta
contrattuale.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da
eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere
sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per |l
loro regolare funzionamento.

Saranno contabilizzate le ore di lavoro effettivamente prestate dalla
manodopera in cantfiere, anche per frazioni di giornata lavorativa, e non
verranno riconosciuti oneri per spese di tfrasporto e di frasferta.

Per le prestazioni in economia |I'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare
quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore d'impiego relative
agli operai utilizzati e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che,
in base alle liste giornaliere, predisporrd il Direttore dei Lavori.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate
dall’ Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo
riconosciute.
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ART. 28. ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - CESSIONI DI CREDITO

28.1. GARANTZIA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La cauzione definitiva sara costituita ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 56/2017.

28.2. ANTICIPAZIONI

Non sono previste anticipazioni.

28.3. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

L'importo contrattuale rimarra fisso e invariabile e verrad pagato con le
modalitd previste nel Contratto d'Appalto.

Le somme riguardanti gli oneri per la sicurezza verranno corrisposte
proporzionalmente all'importo di ogni stato di avanzamento.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque
giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.

L'emissione del conto finale, al raggiungimento del 100% dell'importo
contrattuale & subordinata all’esecuzione delle prove e verifiche funzionali di
cui agli art. 9 e 10 del presente Capitolato e avverra entro 90 giorni dalla
data di ultimazione di tutti i lavori accertata dal Direttore dei lavori con
apposito verbale.

La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato
di avanzamento dei lavori sard stabilita a insindacabile giudizio del Direttore
dei Lavori.

| certificati di pagamento saranno emessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ciascun S.A.L.

La fattura potrd essere emessa ad avvenuta emissione del certificato di
pagamento

I pagamento dei certificati di cui sopra avverra a 30 (trenta) giorni fine mese,
dalla data della presentazione della relativa fattura e sard effettuato al netto
della ritenuta di legge dell’0,50% sull'importo del certificato, a garanzia
dell’osservanza, da parte dell'lmpresa, delle norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

Al fine direndere efficace la tutela dei lavoratori, i pagamenti in acconto e a
saldo sono pattizamente subordinati all’acquisizione della dichiarazione della
regolarita contributiva rilasciata dagli Enti competenti, ivi compresa Cassa
Edile.

I pagamento della rata di saldo € subordinato alla avvenuta produzione da
parte dell'lmpresa di regolare fattura per il corrispondente importo e di
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garanzia fidejussoria, resa ai sensi dell’art. 103 del D.lg. 50/2016, valevole sino
alla data in cui il Cerfificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione assume
carattere definitivo. La Committente dispone il pagamento della rata di saldo
entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Pagamento o
di Regolare Esecuzione ovvero, se posteriore, dalla data di produzione della
relativa fattura e della garanzia fidejussoria a cui il pagamento stesso e
subordinato.

I pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al
saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono
presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del
Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del
collaudo finale concluso con esito favorevole.

Le frattenute di cui sopra resteranno vincolate e infruttifere e verranno
restituite entro 30 (frenta) giorni dalla data del certificato di collaudo finale.

I pagamento a saldo & subordinato all’esibizione da parte dell’appaltatore
della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali
subappaltatori; la stazione appaltante in occasione di ciascun pagamento in
acconto e tenuta all’acquisizione d’ufficio dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio il documento unico di regolaritd contributiva (DURC) relatfivo
all'appaltatore ed alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano
personale dipendente.

28.4. CESSIONI DI CREDITO

E' vietata all’ Appaltatore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura
che non siano riconosciute dall’Ente Appaltante.

Ai fini dellopponibilitd alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scritfura privata autenticata e
devono essere noftificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto
degli obblighi di tfracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da nofificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni
pubbliche, nel contratto stipulato o in afto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
I'amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. (art. 106 comma 13
D.Lgs. 50/2016).
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28.5. REVISIONE PREZZI

Non &€ ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

28.6. VALUTAZIONE DEI COMPENSI

Tutti gli oneri a carico dell’ Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono
integralmente compensati con irispettivi prezzi di Appalto.

L' Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli afti contrattuali,
dichiara che tutti gli oneri diretti ed indiretti, come espressamente previsto
posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal
Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, dalle leggi regolamenti,
decreti e norme di cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento,
che poftra incontrare nell’esecuzione dei lavori e che eventualmente non
trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato,
ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

ART. 29. COLLAUDO

Il Certificato di Regolare Esecuzione sara emesso entfro 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.

Sino a che non sia intervenuto il Cerfificato di Regolare Esecuzione, la
manutenzione delle opere eseguite deve essere fatta a cura e spese
delllmpresa. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilitd,
I'lmpresa & garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e
dei ripristini che si rendessero necessari.

ART. 30. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

30.1 Subappalto

1. Il subappalto € consentito, ma solo a seguito di preventiva comunicazione
scritta da parte del Committente, nei termini e nelle modalita stabilite dall
Codice dei Contratti Pubblici all’art. 105, al quale, come norma pattizia, la
Committente discrezionalmente si richiama.

2. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’ART. 3.2,
sono subappaltabili nella misura massima del 30% (tfrenta per cento), in
termini economici, dell'importo complessivo del contratto di lavori.

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa
autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a. che 'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
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subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato

b. che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione
appaltante:

i. di copia autenfica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative Ilavorazioni
subappaltate; dal confratto di subappalto devono risultare,
pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

1. se al subappaltatore sono affidati parte degli
apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

2. l'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, qi
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del
2010, pena la nullitd assoluta del contratto di
subappalto;

i. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di confrollo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato |l
subappalto o il cottimo; in caso di societd di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti alla societd o consorzio;

c. che [l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di
subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b),
trasmetta alla Stazione appaltante:

i. la documentazione attestante che il subappaltatore e in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo;

ii. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi
degli arficoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di motivi di
esclusione di cui all’'articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici;

ii. idatinecessari all’acquisizione d'ufficio del DURC;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti
previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del
contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07,
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4.

I'appaltatore  deve produrre alla Stazione Appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta
alla delinquenza organizzata, relativamente alle  imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalitd di cui al d.P.R. n. 252
del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello
stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7,
del citato d.P.R. 575/1965

Il subappalto e l'affidomento in cotfimo devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta
dellappaltatore in ottemperanza all’art. 105 comma 18 del Codice dei
confratti; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di
30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si infende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate ftutte le condizioni di legge per I'affidomento del
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridoftti
della meta.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti
obblighi:

a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei conftrafti,
I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura
non superiore al 20% (venti per cento); nessun ribasso € applicato ai
costi per la sicurezza ed al costo della manodopera relativo alle
lavorazioni affidate in subappalto, come determinato dal progetto;

b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, dli
apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal Piano di
sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri
per la sicurezza sono pafttuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il framite
del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione;

c. nei cartelli esposti all’esterno del cantfiere devono essere indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi
dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi come indicato dall’articolo 105, comma
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15, del Codice dei contratti;

d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente |l
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del Codice dei
contratti;

e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono
trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in
subappalto:

i. la documentazione di avvenuta denunzia agli entfi
previdenziali, inclusa Ila Cassa edie, assicurativi ed
anfinfortunistici;

ii. copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti;

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle societd consortili, qguando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente |
lavori scorporabili.

7. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore
subappalto pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i
lavori.

8. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata
dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di
manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione
con la quale dichiara:

a. di avere in essere con la societd distaccante un contratto di
distacco (da allegare in copia);

b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto
indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c. che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco
sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera
somministrazione di lavoro.

9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano
I'interesse della societd distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le
parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata Ila
documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’arficolo 80 del
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Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giomni dal
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud
negare |'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non
sussistano i requisiti di cui sopra.

30.2 Responsabilita in materia di subappalto

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per |'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente
grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con
la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere |l
contfratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo del'importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’'30.1 commi é e 7, del presente
Capitolato speciale, &€ considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto aftivitd ovunque espletate che richiedano limpiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dellimporto del subcontratto da affidare. | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.

Non e considerato subappalto I'affidamento di attivitd specifiche di servizi
a lavoratori autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle
prestazioni che non sono considerate subappalto, dovranno mostrare
tessera di riconoscimento.

L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
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17.

18.

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singol
subappaltatori compatibili tfra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario.

Qualora i Committente ritenesse il Subappaltatore inidoneo ad eseguire |
lavori subappaltati, lo comunicherd all' Appaltatore che si obbliga sin d'ora
ad allontanare il Subappaltatore immediatamente ed a sostituirlo con
altro che verrd ritenuto idoneo.

L'Appaltatore € esclusivo responsabile delloperato del subappaltatore e
risponde verso il Committente per i lavori eseguiti dal subappaltatore, per
qualsiasi danno o ritardo lo stesso dovesse arrecare e per gli obblighi di
solidarietd di legge, rispondendo in via di regresso per eventudli
pagamenti effettuati dalla Committente, che potra direttamente
trattenere le relative somme su qualsiasi pagamento dovuto
allAppaltatore.

30.3 Pagamento dei subappaltatori

19.

20.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere
alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cotfimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate. Nel caso in cui a causa di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’ comma
2.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del Codice dei confratti, | pagamenti
al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora
questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore;

b. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei

pagamenti.

21. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai
commi 1 e 2, la Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla
trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I'appaltatore non provveda.

22.La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto
separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al
subappaltatore.
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Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto
dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti
in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale

ART. 31. RISERVE

Quando sorgano contestazioni da parte dell’ Appaltatore si procede alla
risoluzione di esse in via amministrativa, secondo quanto previsto dagli articoli
190 e 191 del DPR 207/2010.

Le domande ed i reclami dell’ Appaltatore debbono essere presentati e
inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti
dalla normativa sopra citata.

Le riserve dell’ Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non
avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

ART. 32. ORDINI DI SERVIZIO

Le istruzioni della Direzione Lavori verranno trasmesse all’ Appaltatore a mezzo
di ordini di servizio in forma scritta, in duplice copia di cui una dovrd essere
restituita dall’ Appaltatore firmata per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore e
tenuto a rispettarle scrupolosamente.

La Direzione Lavori trasmetterd all’ Appaltatore ordini di servizio per (elenco
indicativo e non limitativo):

e demolizione o correzione di opere non realizzate in conformitd a quanto
specificato nei documenti contrattuali;

e dallontfanamento e sostituzione di forniture ed approvvigionamenti affetti
da vizi o non conformi alle disposizioni contrattuali;

e provvedere alle misure necessarie per assicurare la buona esecuzione dei
lavori;

e provvedere alle misure necessarie per il rispetto dei termini previsti dal
programma di esecuzione.

Qualora I'Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti
rispetto a quanto dovuto dal contratto deve, softo pena di decadenzq,
trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Committente ed alla Direzione
Lavori, entro e non oltre 7 (sefte) giorni solari dalla data di trasmissione
dell’ordine.
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ART. 33. LAVORI URGENTI

In caso di urgenza I' Appaltatore dovra dare esecuzione immediata anche
agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori verbalmente o telefonicamente.

Sard cura dell’ Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 (ventiquattro)
ore successive all’ordine verbale, anche I'ordine di servizio scritto, poiché tutti
i lavori e le somministrazioni eseguite senza alcun ordine scritto non verranno
contabilizzati.

ART. 34. NORME DEI LAVORI

L' Appaltatore dovrd attenersi, nell’esecuzione delle opere, alle condizioni e
alle prescrizioni dei documenti contrattuali.

| lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle regole d'arte facendo
riferimento a tutte le norme dilegge e amministrative vigenti.

Tutte le opere esposte agli agenti atmosferici dovranno presentare le
necessarie protezioni e rifiniture (impermeabilita, inossidabilita, ecc.).

L' Appaltatore dovra altresi operare secondo le disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori.

L' Appaltatore & responsabile di ogni difformita e/o difetto di esecuzione dei
lavori causati da tecnici od operai nella fornitura o nell’'impiego dei materiali,
anche se rilevati dopo la messa in opera di questi.

Le sostituzioni, le riparazioni e i danni, qualunque essi siano, che ne
risulteranno, restano completamente a carico dell’ Appaltatore.

ART. 35. OPERE NON CONFORMI

Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali
potranno essere rifiutate.

La Direzione Lavori segnalera all’Appaltatore le eventuali opere che non
riterrd eseguite in conformitd alle prescrizioni contrattuali; I'Appaltatore
provvederd a porvi rimedi a propria cura e spese.

Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della
Committente e su proposta della Direzione Lavori, pud essere deciso
alternativamente che:

A. I'Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e
rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la Direzione Lavori
riconosce di essere stati eseguiti senza necessaria diligenza e con
I'impiego di materiali diversi da quelli prescritti.
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B. Qualora I'Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, la Direzione
Lavori avrd la facolta di provvedere direttamente affidando I'incarico
ad altra impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico
dell’ Appaltatore.

La Committente non ammetterd alcun reclamo a tale riguardo.

ART. 36. ANOMALIE E CONTRADDIZIONI

Entro i termini delle prescrizioni contrattuali relative all’esecuzione dei lavori,
I’ Appaltatore € tenuto a scegliere le procedure, i metodi o le atftrezzature
che riterrd pivu idonee per I'esecuzione delle opere assegnategli.

L’Appaltatore e tenuto a segnalare in tempo utile alla Direzione Lavori
qualsiasi anomalia o contraddizione eventualmente rilevata all’interno dei
documenti contrattuali. Egli sara responsabile di quelle non segnalate.

ART. 37. VERIFICHE - ISPEZIONI

In linea generale, I'Appaltatore dovra assecondare visite, controlli, prelievi
che la Direzione Lavori riterrd opportuno eseguire o far seguire al fine di
accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni
contrattuali.

ART. 38. DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

| danni alle opere che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza
maggiore dovranno essere denunciati all’Ente Appaltante entro 5 (cinque)
giorni dall’inizio del loro avvenimento mediante raccomandata R/R escluso
ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al compenso che sard
riconosciuto nei limiti di cui al 2° comma dell’art.20 del Capitolato Generale
di Appalto dei Lavori Pubblici.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle
opere da cause imprevedibili che I' Appaltatore non sia riuscito ad evitare
malgrado 'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta
diligenza.

| danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria
esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa
di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’ Appaltatore,
il quale €& altresi obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni
derivati all'Ente Appaltante.
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Nessun compenso € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso
la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a
rispondere.

In ogni caso resteranno inoltre a totale carico dell’ Appaltatore i danni subiti
dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente
riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili o di pontfi di servizio e, in generale, di quant'altro occorra
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.

ART. 39. SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

39.1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE -
ESECUZIONE D’UFFICIO.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali I'Amministrazione si
riserva il diritto di risolvere in danno il contratto per inadempimento ai sensi
dell’art. 108 D.Ig. 50/2016.

ART. 40. AREE PER CANTIERI, MEZZI D'OPERA

L' Appaltatore, prima dell’inizio di qualsiasi attivitd e/o lavorazione, dovrd
presentare alla Direzione Lavori affinché vengano da questa approvati, i
disegni illustranti I'area che intende occupare, la disposizione e la tipologia
dei baraccamenti, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio
dei materiali ed attrezzature.

L' Appaltatore dovrd organizzare e mantenere i cantieri, assumendo ogni
oneri a suo carico.

Sono a carico dell’ Appaltatore le indennitd per i passaggi, per le occupazioni
temporanee delle aree eventualmente necessarie per il deposito dei
materiali e provviste di qualsiasi genere ed entitd, per I'impianto dei cantieri
sussidiari a quelli principali, per alloggi degli operai, per opere provvisionali,
per strade di servizio, ecc.

ART. 41. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI
CANTIERE, ASSISTENTI DEL DIRETTORE

L' Appaltatore dovrd designare un Direttore di cantiere il cui nominativo dovra
essere comunicato, per I'approvazione, all'Ente Appaltante ed alla Direzione
Lavori prima dell’apertura del cantiere.

Al Direttore di Cantfiere comportera ogni responsabilita inerente a tale
qualifica per la conduzione dei lavori, per la vigilaonza del cantiere, la
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custodia dei materiali e mezzi d'opera nonché per quanto attiene alla
prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile e della
normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto
dalle leggi 55/90 e 106/2009, in modo che I'Ente Appaltante e il Direttore dei
Lavori siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilitd civile o penale.

Il Direttore di Cantiere vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Dalla Direzione Lavori il Direttore di cantiere prendera eventuali disposizioni
inerenti la programmazione dei lavori, la loro esecuzione, la verifica della
contabilita.

E' facolta dell’Ente Appaltante e del Direttore dei Lavori chiedere la motivata
sostituzione del Rappresentante, del Direttore di cantiere o I'allontanamento
di qualunque addetto ailavoriin caso di constata negligenza o indisciplina.

ART. 42. PROTEZIONE AMBIENTALE

La responsabilitd della gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri e
dell'appaltatore che vi operaq, il quale dovrd pertanto rispettare il Testo unico
ambientale D.Igs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 43. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'lmpresa
e I'Amministrazione durante |'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti
dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Ig.
205/2016, € esclusa la competenza arbitrale.

Le suddette controversie saranno pertanto rimesse alla competenza
dell’ Autorita giudiziaria ordinaria. Il foro competente € in via esclusiva quello
di Bologna.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa
dall’obbligo di proseguire i

lavori. Ogni sospensione sara, pertanto, ritenuta illegittima.
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ALLEGATI
TABELLA «A»n CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
(articoli 3.2 e 3.3)

Nr. Ampliamento e Categoria allegato A Euro
superamento barriere D.P.R. 207/2010
architettoniche Biblioteca

di Zola Predosa
] Edifici civili ed industriali Obbl./Subapp. | OGI € 108.826,27
2
3

Ai sensi dell’art. 3.2 del capitolato, i lavori sopra descritti sono subappaltabili
nella misura massima del 30%.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | €  108.826,27
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 3.3

Nr. | Designazione dei gruppi di lavorazione omogenee | Importo € 7o 7o
1 | Edifici civili e industriali 100
1,1 Opere edili € 80.084,94 % 73,59
1,2 Impianti elettrici €  21.66561 %1991
1,3 Impianti meccanici € 7.07572 % 6,50
1 Totale importo esecuzione lavori (base d’'asta) | € 108.826,27 | 100,00 100
2 Oneri per la sicurezza |€  4.652,78
TOTALE DA APPALTARE (somma di 1 +2)|€ 113.479,05
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TABELLA «C» CARTELLO DI CANTIERE

Ly

° Biblioteca Comunale

Y= di Zola Predosa

I

<p

Comune di
Zola Predosa

"Comune di Zola Predosa”

COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 4 — ZOLA PREDOSA (BO)

Progetto esecutivo approvato con n. del

Responsabile Unico del Procedimento

Roberto Costa

Progettista:

Ing. Giuseppe Tartarini — Studio Beta Ass.ti - Bologna

Direttore dei lavori

Ing. Giuseppe Tartarini — Studio Beta Ass.ti - Bologna

Coordinatore per la sicurezza in fase di Ing. Giuseppe Tartarini —
progettazione: Studio Beta Ass.ti - Bologna
Coordinatore per la sicurezza in fase di Ing. Giuseppe Tartarini —
esecuzione: Studio Beta Ass.ti - Bologna

Notifica preliminare in data:




Capitolato Speciale d’Appalto

ONERI PER LA SICUREZZA:

Gara in data

Impresa esecutrice:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

- Euro 108.826,27

- Euro 4.652,78

con sede:

Qualificata perilavori dell__
categori__:

direttore tecnico del cantiere:

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 113.479,05
offerta di Euro pari al ribasso del ___ %
, Classifica .
, Classifica .)

subappaltatori:

perilavori di

Importo lavori

subappaltati

categoria

descrizione

In Euro

inizio dei lavori

con fine lavori prevista per il

1.1.1.1

tecnico

1.1.1.2 telefono: fax:

E-mail:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso ['ufficio

@ it
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