Repubblica Italiana
Comune di Zola Predosa
Citta Metropolitana di Bologna

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO
NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG
95557820C5 - CUP C37H22001010004

L'anno 2022 addi del mese di trai Signori:

1.Roberto Costa nato a Bologna (BO) il , domiciliato per la funzione in Zola Predosa in Piazza della
Repubblica 1, nella sua qualita di Responsabile della IV Area Tecnica (d’ora innanzi Responsabile), giusto atto

del Sindaco prot. n. del che interviene in questo atto in rappresentanza del

Comune di Zola Predosa (codice fiscale n. 01041340371 ), ora in avanti Comune;

2. nato a il (Codice Fiscale )
che interviene in questo atto in qualita di Legale Rappresentante della ditta . con sede
in , Via (C.F. e PIVA ) d’ora

innanzi “Appaltatore”;

PREMESSO
- che con determinazione del Responsabile n. in data i servizi
oggetto del presente contratto, sono stati affidati alla ditta con sede legale in
, Via , C.F. e PIVA per
I'importo complessivo di cosi suddiviso € importo lavori ed €.
di oneri per la sicurezza a seguito del ribasso del % sul prezzo a base
d'asta di €. oltre a €. di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data é stato acquisito il Durc (Documento unico di Regolarita Contributiva)
Numero Protocollo con validita fino a con il quale si dichiara che

I'appaltatore risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, e CNCE;
TUTTO CIO’ PREMESSO

| contraenti con questo atto ricevuto in modalita informatica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.,, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del

presente contratto,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Oggetto del contratto.



Il Comune, come sopra rappresentato, concede all’appaltatore, che tramite il suo costituito rappresentante
accetta, I'esecuzione dei lavori di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI
ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG 95557820C5 - CUP
C37H22001010004” per il prezzo complessivo di € di cui €. di oneri

per la sicurezza che la ditta dichiara di accettare senza riserva alcuna impegnandosi a praticare il ribasso del

% sul prezzo a base di gara.

LUAppaltatore si impegna ad eseguire i lavori in oggetto alle condizioni contenute nel presente contratto nel
Capitolato speciale d’appalto/schema di contratto, nell’Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico
Estimativo, documenti questi ultimi che le parti dichiarano di ben conoscere, di aver separatamente

sottoscritto ed accettato e che vengono conservati agli atti del competente ufficio comunale.

Costituiscono parti integranti del presente contratto anche se non materialmente allegati i documenti

indicati nel Capitolato Speciale di Appalto/schema di contratto.

Di detti documenti le parti dichiarano di aver preso esatta e puntuale conoscenza e di approvarne

espressamente i contenuti.

Le parti danno atto che il e stato depositato ed e conforme alle disposizioni di legge.

| lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici e
sicurezza sul lavoro anche se non espressamente richiamata e sotto la direzione e sorveglianza della

direzione lavori e del responsabile unico del procedimento.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.limporto contrattuale ammonta ad € al netto delllVA (suddiviso in €
importo lavori ed in €. di oneri per la sicurezza).
2.1 prezzi unitari con ribasso del % costituiscono prezzi contrattuali, oltre ad €.

per oneri per la sicurezza determinati dalla stazione appaltante all’atto

dell'approvazione del quadro economico dell’intervento.
Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le modifiche e le variazioni del progetto e del corrispettivo sono disciplinate dall’art.106 del D.lgs. 50/2016,
dalle Linee guida relative all'oggetto del presente contratto tempo per tempo formulate dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione (ANAC) e da quanto statuito dalle specifiche disposizioni contenute nel Capitolato

Speciale di Appalto/schema di contratto.

In ogni caso ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera, dovra
essere espressamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento prima della sua esecuzione,
dovra essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa

forma.



Articolo 4. Pagamenti.

1. Ai sensi del capitolato speciale di appalto I'lmpresa avra diritto al pagamento di un I° acconto, in corso

d'opera, per I'importo complessivo, al netto della trattenuta dello 0,50% di €. 60.000,00 (sessantamila/00);

| compensi relativi alla sicurezza saranno contabilizzati in ragione della percentuale d’avanzamento di

ciascun S.A.L. e il restante al saldo finale.

LU'Impresa & tenuta ad avvertire la Direzione Lavori sull’entita e sull'importo dei lavori progressivamente
ordinati ed eseguiti e soprattutto quando e da prevedersi che, per I'esecuzione delle opere appaltate,
occorrera una spesa superiore all'importo contrattuale. LU'lmpresa resta pertanto unica responsabile per

I'esecuzione dei lavori oltre all'importo contrattuale qualora questi non siano stati regolarmente autorizzati.

2. La redazione dei certificati di regolare esecuzione dei singoli lavori avra luogo entro 2 mesi dalla data di

ultimazione degli stessi.

La redazione dei certificato di regolare esecuzione finale avra luogo entro 3 mesi dalla data di ultimazione

dei lavori.

Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione finale si procedera alla corresponsione all'Impresa

del saldo risultante dalla relativa liquidazione e alla restituzione della cauzione.

In ogni caso il certificato di regolare esecuzione, anche se favorevole, non esonera |'Impresa dalle

responsabilita sancite dal vigente Codice Civile.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. I'appaltatore ha
comunicato i numeri identificativi dei conti dedicati e le generalita delle persone delegate ad operare su

detti conti come di seguito indicato:
Conti Correnti bancari intestati a

1) Agenzia di IBAN

persone delegate ad operare:

- Sig. nato a ()il (Codice Fiscale ) in qualita

di Legale Rappresentante;

- Sig. nata a () il (Codice Fiscale

);

4. 1l pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile.
Articolo 5. Ritardo nei pagamenti.

1.Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nell’art. 4, sono dovuti gli interessi a norma di

legge.



Articolo 6. Consegna dei lavori - Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori - Sospensione dei termini.
1.Ad aggiudicazione avvenuta, verra notificato all'lmpresa il giorno stabilito per I'affidamento del servizio.

| singoli servizi dovranno essere iniziati dall'Assuntore subito dopo la consegna dei medesimi e comunque

non oltre il giorno a partire dalla data dei singoli ordinativi, salvo diverse disposizioni in

merito impartite dalla Direzione dei Lavori, cio anche nelle more del perfezionamento del contratto ai sensi

dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010.

2. ll tempo per I'esecuzione dei lavori & di stabilito nel capitolato speciale di appalto.
Articolo 7. Penali.

1. Le penali sono stabilite nel Capitolato speciale di appalto

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’'importo di contratto ai

sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di appalto/schema di contratto.

I Comune: a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; b) ha il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere; c) puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo

da corrispondere all’'appaltatore.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all’'emissione del certificato di regolare

esecuzione o collaudo provvisorio.
Articolo 9. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1.Uappaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilita al riguardo. Lappaltatore
assume altresi la responsabilita per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della
distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione di

lavori.



2.l'appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilita civile per danni di cui al comma 1,

nell’esecuzione dei lavori, con polizza n. rilasciata in data da
— Agenzia (__), per una somma assicurata non inferiore a
€ ( /00).

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Articolo 10. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.l'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti i lavori.

2.lappaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa.

3.Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui ai precedenti commi il Comune effettua trattenute su
gualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4 .’appaltatore € infine tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n° 68, recante “Norme

per il diritto al lavoro dei disabili”, se ed in quanto applicabili.
Articolo 11. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.1l piano operativo di sicurezza forma parte integrante del presente contratto d’appalto anche se

materialmente non allegato.

2. Llappaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione

di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione

in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 12. Subappalto.
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione del Comune i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dall’art. 105 del

D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

3. | pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’appaltatore che

€ obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture



quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
Articolo 13. Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 il contratto & ope legis risolto nel
caso in cui le transazioni finanziarie derivanti dalla sua esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di
Istituti Bancari o della societa Poste Italiane s.p.a. ovvero siano comunque avvenute in difformita da quanto

prescritto dalla norma richiamata.
Articolo 14. Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei sub-contraenti

Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della Legge 13/08/2010 n. 136 & fatto obbligo all’appaltatore di inserire nei
contratti sottoscritti con i sub contraenti o sub fornitori per 'esecuzione, anche non esclusiva del contratto
principale una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla legge citata.

Di detti contratti & trasmessa copia al Comune contestualmente alla loro sottoscrizione. || mancato
inserimento della clausola di cui al comma precedente o la mancata trasmissione al Comune determinano la

risoluzione del presente contratto.
Articolo 15. Cessione del corrispettivo d’appalto.

1.La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto puo essere
effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e

creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di impresa.

2.La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero mediante

certificazione del credito rilasciata dal Comune ai sensi di legge.
Articolo 16. Rinvio a norme

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di opere
pubbliche ed alle altre disposizioni vigenti ed alle disposizioni contenute nella lettera d’invito e nel

Capitolato speciale di appalto/schema di contratto.

La ditta si obbliga altresi nella esecuzione dell'appalto al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013 e di quello del Comune approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n.76 del 23/12/2014 che dichiarano di conoscere e che risulta pubblicato sul sito del
Comune stesso. La Ditta & consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comportera per il
Comune la facolta di risolvere il contratto qualora in ragione della gravita e della reiterazione della stessa sia

ritenuta grave
Articolo 17. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell’appaltatore.



2. l'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico del Comune.

3. La presente scrittura privata non & soggetta a registrazione per espressa volonta delle parti, restando
stabilito che, ove cio si rendesse necessario il pagamento dell'imposta di Registro, ai sensi del D.P.R.
26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2, e successive modifiche ed integrazioni, € a totale carico

dell'appaltatore.

4. l'appaltatore & tenuto all’assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto, restituendo
debitamente compilato e con le relative marche annullate il modello di dichiarazione inviato dalla stazione

appaltante.
Articolo 18. Trattamento dei dati.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.
Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto verra
effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia ed & stata sottoscritta per accettazione la relativa informativa sulla

privacy.
Articolo 19. Norme di chiusura e firme.

La ditta si obbliga altresi nell’'esecuzione dell’appalto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e di quello del Comune approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.76 del 23/12/2014 che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato sul sito del Comune stesso
ed é stato sottoscritto per accettazione in sede di procedura. La ditta & consapevole che la violazione degli
obblighi di comportamento comportera per il Comune la facolta di risolvere il contratto qualora in ragione

della gravita e della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il presente atto composto di n. 19 (diciannove) articoli e di n. facciate intere,

oltre a n. righe a video escluse le firme, scritto con mezzi elettronici, € la

completa e precisa espressione della volonta delle parti che lo confermano e lo sottoscrivono digitalmente

ai sensi dell’art. 52 bis della L. 16 febbraio 1913 n.89 come introdotto dall’art.1 del D.Lgs 2 luglio 2010 n.110.

Il Legale Rappresentante della ditta Il Legale Rappresentante del

Comune Zola Predosa




