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REP. N. ________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ZOLA PREDSOA 

(Provincia di Bologna) 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO 

per il periodo 01 novembre 2020 - 31 marzo 2022.” 

Al fine di determinare la data certa dell'atto, l’originale informatico viene sottoscritto 

digitalmente dai contraenti apponendo la marcatura temporale; la data dell'ultima 

sottoscrizione digitale in ordine cronologico - come attestata dalla marcatura 

temporale - costituirà la data dell’atto. 

FRA 

COMUNE DI ZOLA PREDOSA …………… 

E 

- Impresa ____________________ c, di seguito nel presente atto denominata 

“Appaltatore”, 

PREMESSO 

- che con determinazione n. ___ del __________ è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto al presente contratto per complessivi € ____________ 

di cui € ___________ per lavori a base d’asta, € ______________ per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € _____________ per somme a disposizione; 

- che con determina dirigenziale n. ___ del __________ è stato dato avvio alla 

procedura per l’affidamento dei lavori ai sensi dell'art. _________ del D.Lgs 50/2016 

con le modalità di cui all’art. 63, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016, con offerta 

espressa mediante unico ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi 
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dell’art. 36, comma 9-bis). 

- che, a seguito di detta procedura, effettuata ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 tramite 

la piattaforma telematica MEPA di Consip è risultato aggiudicataria l’Impresa 

_______________________ che ha un ribasso del _________% (diciassette virgola 

sessantotto percento), l’importo di aggiudicazione risulta essere di € ____________ 

di cui € ___________ per lavori a base d’asta, € ______________ per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che con determina n.    del         è stata formalizzata l’aggiudicazione e quindi si 

può dare esecuzione ai lavori. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO 

1. Il Comune di Zola Predosa conferisce all’Impresa _________________ l’appalto 

per la realizzazione dei “LAVORI DI _____________________________”; 

2. L’importo contrattuale, tenuto conto dell’offerta presentata, ammonta ad € 

____________ di cui € ___________ per lavori a base d’asta, € ______________ 

per oneri per la sicurezza, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo ai 

sensi di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 nonché secondo 

quanto specificato nel CSA dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la 

liquidazione finale. 

ARTICOLO 2 – DOCUMENTI COLLEGATI AL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante del contratto, pur se non materialmente allegati, ma 

conservati agli atti d’ufficio della Struttura Tecnica a supporto del RuP 

_________________ in quanto presenti sulla piattaforma MEPA, acquisito al Prot. 
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n. ___ del ___ del Comune di Zola Predosa i seguenti documenti: 

a) Capitolato Speciale di Appalto controfirmato per accettazione; 

b) Offerta in bollo; 

c) Computo metrico estimativo ed elenco prezzi; 

d) Piano di sicurezza. 

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal CSA, integrante il progetto, nonché delle previsioni dei 

documenti progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE 

1. Il termine utile per l’impresa per ultimare i lavori in appalto è improrogabilmente 

stabilito in ______ gg dalla data del verbale di consegna (art. _______ del CSA). 

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle 

indicazioni fornite dal direttore dei lavori, sempre secondo quanto previsto dal CSA. 

3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale 

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile 

all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente 

sproporzionata, rispetto all’interesse del Comune di Zola Predosa. La 

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all’appaltatore. 

4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su 

proposta del RuP ed in accordo con il Direttore Tecnico ___________ di _________ 



 

 

4 
 

quale Struttura tecnica di supporto, così come identificato nella determina 

dirigenziale n. ___ del _______, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, 

ove costituito. 

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI 

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati 

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, 

nei termini e nelle rate stabiliti dai Capitolato Speciale di Appalto ed a misura 

dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, come previsto 

dall’art. ____ del Capitolato Speciale d’appalto. Il certificato per il pagamento 

dell’ultima rata del corrispettivo (rata di saldo), qualunque sia l'ammontare, verrà 

rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del certificato di regolare 

esecuzione e dopo che si abbia avuta la certificazione di regolarità contributiva da 

parte degli enti previdenziali e le certificazioni e dichiarazioni di conformità richieste. 

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile 

Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la 

qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dall’art. 

10 del CSA o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. 

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni il Comune 

di Zola Predosa dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati 

fino alla data di sospensione. 

ARTICOLO 5 – CAUZIONE E ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE 

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del 

contratto, è costituita con polizza fideiussoria n.           del             rilasciata da          
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-                  pari ad €          ; la stessa prevede espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta. 

Al fine di tenere indenne il Comune di Zola Predosa da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – l’appaltatore 

ha presentato, come richiesto, copia della polizza assicurativa RCT/O n.           del           

rilasciata           - agenzia                  in scadenza al        rinnovabile a scadenza). 

ARTICOLO 6 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – POS 

Il piano operativo di sicurezza, saranno presentati dall’Appaltatore prima 

dell’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

1. L’ appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune 

di Zola Predosa effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti 

allo scopo, all’escussione della garanzia. 

Entrambe le polizze sono presenti sulla piattaforma SATER (Registro di Sistema PI        
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                -20). 

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA - WHITE LIST 

Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del 

d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le parti danno atto che in relazione all’Appaltatore non 

risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto 

contrattuale ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65.  

Come da documentazione agli atti, l’mpresa ____________________ risulta iscritta 

nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio 

(c.d. White List) istituito presso la Prefettura di competenza - Ufficio Territoriale del 

Governo ___________ ai sensi della Legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 

aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 

2013, successivamente modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016. 

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 

1. Per l’eventuale risoluzione del contratto, si applica l’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016. 

2. Il Comune di Zola Predosa ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 

contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite secondo 

le modalità previste dall’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016. 

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune di Zola Predosa si riserva la 

facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta 

appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto 
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d’affidamento. 

ARTICOLO 10 – VERBALE DI PERMANENZA DELLE CONDIZIONI 

Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., le parti dichiarano che 

il Responsabile Unico del Procedimento e l’Impresa appaltatrice hanno dato 

concordemente atto, nel verbale di consegna lavori, del permanere delle condizioni 

che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

ARTICOLO 11 – DOMICILIO 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. l’appaltatore elegge domicilio presso 

la propria sede legale con sede legale in Via ________________ ove verranno 

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 

comunicazione dipendente dal presente contratto. 

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate 

dall’appaltatore con le modalità previste in CSA. 

2. L’appaltatore dichiara che il Sig. _______________ nato a _____________ il 

___________ - C.F. _________________, nella qualità di Legale Rappresentante, 

domiciliato per la carica presso la sede della società, è autorizzato a riscuotere, 

ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di 

eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune di Zola 

Predosa  

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere 

e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune di Zola Predosa.  

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del 

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario 
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ed il luogo del pagamento delle somme cedute. A tal proposito qualora venisse 

richiesto dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la cessione del credito a favore 

dell’Impresa _____________________ La Stazione Appaltante, previa verifica, 

dichiara sin d’ora che detta richiesta verrà accettata e pertanto verranno comunicati 

i nuovi conti correnti dedicati su cui eseguire i pagamenti.  

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità 

può attribuirsi al Comune di Zola Predosa per pagamenti a persone non autorizzate 

dall’appaltatore a riscuotere. 

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICHE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

1. L’appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto in oggetto. 

2. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta 

appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della 

stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

ARTICOLO 14 – CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO 

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del 

Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. 

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del 

presente contratto o del capitolato speciale. 

ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE 

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo 
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economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore 

al 10 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento 

promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. 

2. L’accordo bonario ha valore se definito con le modalità di cui all’art. 205 del D.Lgs 

n. 50/2016. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il 

tribunale competente per territorio è quello di Bologna. 

ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 

1, del D.Lgs n. 50/2016. 

2. Previa autorizzazione del Comune di Zola Predosa e nel rispetto dell’articolo 105, 

comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, i lavori possono essere subappaltati, nella misura, 

alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto e 

dalla normativa vigente in materia. 

ARTICOLO 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’appaltatore e i suoi collaboratori sono tenuti, pena la risoluzione del rapporto   

oggetto del presente contratto, all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e 

dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zola Predosa, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2014 e pubblicato sul sito 

internet istituzionale: www.comune.zolapredosa.bo.it, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

ARTICOLO 18 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE 

ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ 

SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE) PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E 
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LAVORI. 

Il Comune di Zola Predosa, nell’ambito delle attività ed iniziative svolte per la 

prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell’azione 

amministrativa, in attuazione delle misura di prevenzione previste dal Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 

Coordinato – Anni 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

20/2020, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di 

collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare 

un illecito o un’irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della 

propria attività lavorativa. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la 

sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore dichiara  di essere a conoscenza 

della procedura contenente tutte le indicazioni necessario per l’inoltro di tali 

segnalazioni nonché dell’esistenza della piattaforma on-line per la gestione del 

“Whistleblowing” del Comune di Zola Predosa, accessibile al seguente 

indirizzo: https://www.comune.zolapredosa.bo.it/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti-prevenzione-della-corruzione/whistleblowing 

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

(c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di 

lavoro “cd. divieto di pantouflage o revolving doors”), l’Appaltatore dichiara 
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inoltre di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 

comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

nell’ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di 

Zola Predosa nei confronti dell’impresa e nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto.  

L’Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 

53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali 

prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con 

l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 

riferiti. 

ARTICOLO 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (GDPR) che ha reso sottoscritta. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zola Predosa; relativamente agli 

adempimenti inerenti al Contratto “Designato” per il suddetto trattamento è il Dott. 

Roberto Costa nella sua qualità di Responsabile servizio Gestione del territorio 

Dirigente dell’Area Servizi al Territorio del Comune di Zola Predosa 

ARTICOLO 20 – REGISTRAZIONE CONTRATTO MODALITA’ E SPESE 

RELATIVE 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, nonchè i diritti di 

segreteria e di rogito nelle misure di legge. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti 
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richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori 

assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

L’imposta di bollo viene assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 con le modalità 

telematiche tramite Modello Unico Informatico (MUI), con versamento nella misura 

forfettaria di €. ____0. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.  

E richiesto, il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me, 

Segretario Generale – Ufficiale Rogante del Comune di Zola Predosa, 

_____________, redatto digitalmente su numero ______ pagine in formato uso 

bollo, su pagine intere _____ (___) e righe ___ (__) della ______ pagina fin qui, del 

quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla 

loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo 

approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, 

comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna: 

PER L’IMPRESA __________________ - IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(________________________) 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i. 

PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA – IL DIRIGENTE: 

(________________________)  

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i. 

L’UFFICIALE ROGANTE – SEGRETARIO GENERALE: 

(________________________) 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i. 


