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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE EDILI  (SpCat 2)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
B01.016.015 sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta

o colla

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 2,62 2,450 6,42

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Bagno 2,40 1,240 2,98

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno 3,28 2,750 9,02

SOMMANO m² 18,42 9,31 171,49

2 / 2 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
B01.016.020 sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero

parziale del materiale
Adeguamento rampa 1,40 1,300 1,82

SOMMANO m² 1,82 10,86 19,77

3 / 3 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso
B01.016.070 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 2,62 2,450 0,100 0,64
Adeguamento rampa 0,80 1,300 0,050 0,05

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno 3,28 2,750 0,100 0,90

SOMMANO m³ 1,59 170,67 271,37

4 / 4 Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con
B01.016.035 mezzi meccanici, compresa la demolizione del massetto di sottofondo,

il battiscopa o zoccolino e la scarifica su ... presi e compensati gli
oneri per lo sgombero e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio dei materiali di risulta

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Rimozione rampa (spessore medio 12 cm) 2,00 1,200 0,120 0,29
Adeguamento rampa (spessore medio 5 cm) 3,00 1,300 0,050 0,20

SOMMANO m³ 0,49 42,31 20,73

5 / 5 Demolizione di rivestimento in ceramica

PIANO TERRA

B01.016.085 PIANO TERRA
Bagno 1,40 1,800 2,52

Finestra

Finestra -0,950 1,000 -0,95

PIANO A QUOTA + 3.61 m

PIANO A QUOTA + 3.61 m
Bagno 7,28 2,100 15,29

Finestra

Finestra -0,950 0,700 -0,67

Porta

Porta -0,700 2,100 -1,47

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno 19,68 2,100 41,33

Finestra 1

Finestra 1 -1,000 2,000 -2,00

Finestra 2

Finestra 2 -1,400 2,860 -4,00

Porte

Porte -3,00 0,750 2,100 -4,73

Sommano positivi m² 59,14
Sommano negativi m² -13,82

SOMMANO m² 45,32 7,51 340,35

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 823,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 823,71

6 / 6 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
B01.004.015. spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
b accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in

mattoni forati

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 2,62 4,000 10,48

Apertura

Apertura -1,20 2,100 -2,52

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Nuova porta Ufficio 0,85 2,100 1,79

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno 2,00 2,60 4,260 22,15
Nuovo bagno 1,75 4,260 7,46

Aperture nuovo bagno

Aperture nuovo bagno -3,00 0,75 2,100 -4,73
Nuova sala studio 5,60 4,290 24,02
Nuova sala studio 7,28 4,290 31,23

Apertura 1 nuova sala studio

Apertura 1 nuova sala studio -0,80 2,130 -1,70

Apertura 2 nuova sala studio

Apertura 2 nuova sala studio -0,80 2,160 -1,73

Sommano positivi m² 97,13
Sommano negativi m² -10,68

SOMMANO m² 86,45 8,69 751,25

7 / 7 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m²,
B01.034.015 calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso

telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 1,20 2,100 2,52

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Ufficio 0,90 2,100 1,89
Ufficio Sud-Ovest 0,90 2,100 1,89

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno 3,00 0,75 2,100 4,73
Nuova sala studio 0,80 2,130 1,70
Nuova sala studio 0,80 2,160 1,73

SOMMANO m² 14,46 16,36 236,57

8 / 8 Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti
B01.022.030 verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di

coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a
discarica

PIANTO TERRA

PIANTO TERRA
Controparete 1 sala lettura 1,31 3,500 4,59
Controparete 2 sala lettura 2,73 3,500 9,56
Controparete 3 sala lettura 1,53 3,500 5,36
Controparete sala server 0,95 3,430 3,26
Controparete 1 centrale termica 2,05 3,000 6,15
Controparete 2 centrale termica 3,25 3,000 9,75
Controparete bagno 0,45 3,430 1,54

SOMMANO m² 40,21 9,82 394,86

9 / 9 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
B01.022.005. completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di
b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il

solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Sala proiezioni 43,15

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno + disimpegno 7,28 2,750 20,02
Nuova sala studio + ripostiglio 14,89 9,700 144,43

SOMMANO m² 207,60 9,31 1´932,76

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 4´139,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´139,15

10 / 10 Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.)

PIANO A QUOTA +3.61 m

B01.037.005. PIANO A QUOTA +3.61 m
c Bagno 1,00

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno 2,00

SOMMANO cad 3,00 74,15 222,45

11 / 11 Rimozione di apparecchi sanitari: lavabo singolo su mensola

PIANO A QUOTA +3.61 m

B01.037.005. PIANO A QUOTA +3.61 m
e Bagno 1,00

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno 1,00

SOMMANO cad 2,00 41,40 82,80

12 / 12 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13
B01.061.005 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,

previa loro caratterizzazione di base ai  ... i uguali caratteristiche,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica
Rif. B01.016.015 18,42 0,020 0,37
Rif. B01.016.020 1,82 0,020 0,04
Rif. B01.016.070 1,59
Rif. B01.016.085 0,49
Rif. B01.016.085 45,32 0,020 0,91
Rif. B01.004.015.b 86,45 0,100 8,65
Rif. B01.034.015 14,46 0,040 0,58
Rif. B01.022.030 40,21 0,030 1,21
Rif. B01.022.005.b 207,60 0,030 6,23
Rif. B01.037.005.c-B01.037.005.e 1,00

SOMMANO m³ 21,07 70,11 1´477,22

PAVIMENTAZIONI  (Cat 2)

13 / 13 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere
A04.001.005. con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per
b lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con

pendenze: con perlite espansa

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 2,62 2,450 0,100 0,64
Rimozione rampa 2,00 0,85 1,200 0,100 0,20

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno 3,25 2,750 0,100 0,89

SOMMANO m³ 1,73 255,45 441,93

14 / 14 Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo
A15.007.005 botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera su

letto di malta bastarda previo spolvero di cement ... nto grigio,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e
della levigatura, su fondo grigio

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Rimozione rampa 2,00 0,85 1,200 2,04
Sostituzione parti ammalorate - Sala lettura 1  (5% superficie) 0,05 5,10 7,200 1,84
Sostituzione parti ammalorate - Sala lettura 2 (5% superficie) 0,05 2,05 7,200 0,74
Sostituzione parti ammalorate - Sala lettura 3 (5% superficie) 0,05 2,05 7,000 0,72
Sostituzione parti ammalorate - Reception (5% superficie) 0,05 5,08 7,000 1,78

SOMMANO m² 7,12 33,77 240,44

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 6´603,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´603,99

15 / 15 Levigatura a pomice, di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di
A15.013.015 marmo ecc., escluse le sole piastrelle di granulato sferoidale di quarzo

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Back Office 5,10 7,200 36,72
Deposito 2,05 7,200 14,76
Sala lettura 2,05 7,000 14,35
Reception/Postazioni PC 5,13 7,440 38,17

SOMMANO m² 104,00 10,86 1´129,44

16 / 16 Fornitura e posa in opera di pavimento in resina, compresa la
NP.01 formazione di idoneo fondo. Rasante tricomponente colorato a

tessitura fine per rivestimenti spatolati Natural Top di Nord resine,
marcatura CE EN 13813-SR-B2, 0-AR0, 5-IR20, da applicare su
superficie preparata con Natural Bond

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 2,75 2,620 7,21
Nuova rampa 4,40 1,300 5,72

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Ripristino nuova sala studio - Parete 1 5,60 0,300 1,68

Apertura

Apertura -0,80 0,300 -0,24
Ripristino nuova sala studio - Parete 2 7,28 0,300 2,18

Apertura

Apertura -0,80 0,300 -0,24
Chiusura apertura 0,90 0,300 0,27

Sommano positivi m2 17,06
Sommano negativi m2 -0,48

SOMMANO m2 16,58 128,87 2´136,66

17 / 17 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato linea "Granitoker",
NP.02 serie "Beton", dimensioni 60x60 colore Ivory e finitura naturale (R10).

Caratteristiche prodotto: piastrelle  ... ne, all'urto, alle macchie, agli
attacchi chimici e agli sbalzi termici. Conformità alle norme EN
14411-G / ISO 13006-G.

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Bagno 2,40 1,240 2,98

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno 3,38 2,750 9,30

SOMMANO m2 12,28 25,84 317,32

SOFFITTI E CONTROSOFFITTI  (Cat 3)

18 / 18 Controsoffitto in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri
A09.004.005. Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/
a 2017, reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fis ... ore di 6/10 mm ad

interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti: spessore lastra 12,5 mm.

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Sala proiezioni 43,15

SOMMANO m² 43,15 24,39 1´052,43

19 / 19 Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico
A09.031.105 alleggerito e rinforzato con fibre di vetro (spessore 12 µ ), preverniciati

sul lato a vista, omologati in classe 0 ... ura metallica a vista, ancorata
alla struttura sovrastante mediante pendinatura regolabile, compresi
profili perimetrali

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Archivio 4,65 5,270 24,51

SOMMANO m² 24,51 27,41 671,82

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 11´911,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´911,66

20 / 20 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x
A09.013.005. 600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI
a 180, appoggiati su struttura, compresa, in a ... ati alla struttura muraria

tramite pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura
metallica a vista.

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuovo bagno 7,28 2,750 20,02
Nuova sala studio 14,89 9,750 145,18

SOMMANO m² 165,20 35,04 5´788,61

PARETI  (Cat 4)

21 / 21 Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza
A05.013.005. 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI
c EN 771, a qualsiasi altezza, compresi one ... ecuzione di ammorsature

e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte: spessore 12 cm

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Chiusura apertura Back Office/Ufficio (tipo Mi2) 1,200 2,100 2,52
Chiusura apertura Sala lettura/Reception (tipo Mi2) 1,200 2,100 2,52

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Chiusura apertura Uffcio/Ripostiglio (tipo Mi2) 0,900 2,100 1,89

Chiusura apertura Ripostiglio/Archivio (tipo Mi2)

Chiusura apertura Ripostiglio/Archivio (tipo Mi2) 0,850 2,100 1,79

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Parete nuovo bagno (tipo Mi2) 2,83 4,300 12,17
Porta -0,800 2,100 -1,68

Sommano positivi m² 20,89
Sommano negativi m² -1,68

SOMMANO m² 19,21 31,80 610,88

22 / 22 Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza
A05.013.005. 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI
d EN 771, a qualsiasi altezza, compresi one ... ecuzione di ammorsature

e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte: spessore 15 cm

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Chiusura apertura Reception - Sala lettura 1,200 2,400 2,88
Chiusura apertura Sala lettura - Sala lettura 1,200 2,400 2,88

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Chiusura apertura Sala server - Ufficio 0,900 2,100 1,89
Chiusura apertura Ufficio - Ufficio 0,850 2,100 1,79

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuova bagno - Parete 3 2,600 4,300 11,18
Apertura -0,800 2,100 -1,68

Sommano positivi m² 20,62
Sommano negativi m² -1,68

SOMMANO m² 18,94 40,25 762,34

23 / 23 Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza
A05.013.005. 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI
a EN 771, a qualsiasi altezza, compresi one ... secuzione di

ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte: spessore 8 cm

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Nuova sala studio - Parete 1 (tipo Mi4) 3,75 4,300 16,13
Nuova sala studio - Parete 2 (tipo Mi4) 2,21 4,300 9,50
Nuovo bagno - Parete 1 (tipo Mi4) 2,63 4,300 11,31
Apertura -0,900 2,100 -1,89
Nuovo bagno - Parete 2 (tipo Mi4) 1,60 2,100 3,36
Apertura -0,800 2,100 -1,68

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 36,73 19´073,49



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,73 19´073,49

Sommano positivi m² 40,30
Sommano negativi m² -3,57

SOMMANO m² 36,73 21,64 794,84

24 / 24 Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza
A05.013.005. 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI
d EN 771, a qualsiasi altezza, compresi one ... ecuzione di ammorsature

e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte: spessore 15 cm

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Ringrosso parete nuovo bagno 0,90 4,300 3,87

SOMMANO m² 3,87 40,25 155,77

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1)
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISMICO  (Cat 7)

25 / 25 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta
A05.004.005. o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
a l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si

renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
mattoni pieni comuni

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Chiusura apertura Sala lettura - Sala lettura (tipo Mi1) 0,30 1,200 2,400 0,86

SOMMANO m³ 0,86 331,96 285,49

OPERE EDILI  (SpCat 2)
TINTE E RIVESTIMENTI  (Cat 5)

26 / 26 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
A16.013.005. rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN
c 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, in o ... ature dei giunti,

esclusi pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 30
x 60 cm, naturale o bocciardato

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Bagno 1,40 2,100 2,94
Finestra -0,95 1,000 -0,95

PIANO A QUOTA 3.61 m

PIANO A QUOTA 3.61 m
Bagno - Parete 1 2,42 2,100 5,08
Bagno - Parete 2 2,55 2,100 5,36
Bagno - Parete 3 1,09 2,100 2,29
Finestra -0,95 1,000 -0,95
Bagno - Parete 4 1,26 2,100 2,65
Porta -0,88 2,100 -1,85

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m

Nuovo bagno - Parete 1

Nuovo bagno - Parete 1 3,39 2,100 7,12

Finestra

Finestra -1,00 1,000 -1,00
Spessore tamponamento -0,12 2,100 -0,25

Nuovo bagno - Parete 2

Nuovo bagno - Parete 2 2,58 2,100 5,42

Finestra

Finestra -1,40 1,000 -1,40

Nuovo bagno - Parete 3

Nuovo bagno - Parete 3 1,81 2,100 3,80

Nuovo bagno - Parete 4

Nuovo bagno - Parete 4 2,00 1,66 2,100 6,97

Nuovo bagno - Parete 5

Nuovo bagno - Parete 5 2,00 0,62 2,100 2,60

Nuovo bagno - Parete 6

Nuovo bagno - Parete 6 1,60 2,100 3,36

Nuovo bagno - Parete 7

Nuovo bagno - Parete 7 1,53 2,100 3,21

Spessore tamponamento

Spessore tamponamento -0,08 2,100 -0,17

Sommano positivi m² 50,80
Sommano negativi m² -6,57

SOMMANO m² 44,23 65,20 2´883,80

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 23´193,39



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´193,39

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1)
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISMICO  (Cat 7)

27 / 27 Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di
B02.001.050 qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce,

secondo il procedimento di seguito specificato,  ... ri a 1,00 mq, nel
qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e sull'architrave,
se effettivamente eseguiti

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 2,62 4,000 10,48
Porta d'ingresso -1,500 3,650 -5,48
Back Office 7,00 4,110 28,77
Finestre -2,00 1,400 2,500 -7,00
Sala lettura 1 9,05 3,470 31,40
Porta -1,300 2,400 -3,12
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Vano scala 2,34 3,470 8,12
Sala lettura 2 5,00 3,470 17,35
Finestre -2,00 0,650 1,500 -1,95
Finestra -1,000 1,500 -1,50
Sala lettura 3 9,92 3,470 34,42
Finestre -2,00 2,000 1,500 -6,00
Ingresso 2,40 3,470 8,33
Porta d'ingresso -1,200 2,150 -2,58
Ripostiglio + centrale termica 7,91 3,470 27,45
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Porta -1,000 2,150 -2,15
Bagno 1,40 3,470 4,86
Finestra -0,950 1,000 -0,95
Rivestimento in gres -0,450 2,100 -0,95
Sala lettura ragazzi 4,99 3,470 17,32
A detrarre metà quantità per intervento su una sola faccia delle pareti -75,410 -75,41

Sommano positivi m² 188,50
Sommano negativi m² -113,09

SOMMANO m² 75,41 115,22 8´688,74

OPERE EDILI  (SpCat 2)
PARETI  (Cat 4)

28 / 28 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con
A09.031.130. lastre in silicato di calce rinforzato e idrato con fibre di cellulosa,
a esenti da amianto ed altre fibre inorg ... rete intonacata dal lato esposto

al fuoco, con lastra di densità 875 kg/mc, spessore 10 mm con bordi
dritti, per REI 120

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Archivio - Parete 1 4,68 3,000 14,04

SOMMANO m² 14,04 19,91 279,54

29 / 29 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
A08.004.005. strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
a guide, rifinito con sovrastante strato d ... a: per interni su pareti

verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di
calce per 1,00 mc di sabbia

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 2,62 4,000 10,48
Porta d'ingresso -1,500 3,650 -5,48
Back Office 7,00 4,110 28,77
Finestre -2,00 1,400 2,500 -7,00
Sala lettura 1 9,05 3,470 31,40
Porta -1,300 2,400 -3,12
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Vano scala 2,34 3,470 8,12
Sala lettura 2 5,00 3,470 17,35

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 77,52 32´161,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77,52 32´161,67

Finestre -2,00 0,650 1,500 -1,95
Finestra -1,000 1,500 -1,50
Sala lettura 3 9,92 3,470 34,42
Finestre -2,00 2,000 1,500 -6,00
Ingresso 2,40 3,470 8,33
Porta d'ingresso -1,200 2,150 -2,58
Ripostiglio + centrale termica 7,91 3,470 27,45
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Porta -1,000 2,150 -2,15
Bagno 1,40 3,470 4,86
Finestra -0,950 1,000 -0,95
Rivestimento in gres -0,450 2,100 -0,95
Sala lettura ragazzi 4,99 3,470 17,32
Chiusura apertura Back Office/Deposito 1,200 2,100 2,52
Chiusura apertura Deposito/Sala lettura 1,200 2,100 2,52
Chiusura apertura Sala lettura/Reception 1,200 2,100 2,52

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Chiusura apertura Archivio/Ripostiglio 0,850 2,100 1,79
Chiusura apertura Ripostiglio/Ufficio 0,900 2,100 1,89

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Pareti nuova sala studio 2,00 6,07 4,300 52,20
Nuovo bagno (rivestimento in gres già escluso) 5,52 2,200 12,14
Nuovo bagno (rivestimento in gres già escluso) 5,74 2,200 12,63
Finestra (parte al di sopra del rivestimento) -1,000 1,000 -1,00
Nuovo bagno (rivestimento in gres già escluso) 8,82 2,200 19,40
Finestra (parte al di sopra del rivestimento) -1,400 1,860 -2,60

Sommano positivi m² 296,11
Sommano negativi m² -41,28

SOMMANO m² 254,83 23,63 6´021,63

30 / 30 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni
A08.007.005 costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di

calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 2,62 4,000 10,48
Porta d'ingresso -1,500 3,650 -5,48
Back Office 7,00 4,110 28,77
Finestre -2,00 1,400 2,500 -7,00
Sala lettura 1 9,05 3,470 31,40
Porta -1,300 2,400 -3,12
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Vano scala 2,34 3,470 8,12
Sala lettura 2 5,00 3,470 17,35
Finestre -2,00 0,650 1,500 -1,95
Finestra -1,000 1,500 -1,50
Sala lettura 3 9,92 3,470 34,42
Finestre -2,00 2,000 1,500 -6,00
Ingresso 2,40 3,470 8,33
Porta d'ingresso -1,200 2,150 -2,58
Ripostiglio + centrale termica 7,91 3,470 27,45
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Porta -1,000 2,150 -2,15
Bagno 1,40 3,470 4,86
Finestra -0,950 1,000 -0,95
Rivestimento in gres -0,450 2,100 -0,95
Sala lettura ragazzi 4,99 3,470 17,32
Chiusura apertura Back Office/Deposito 1,200 2,100 2,52
Chiusura apertura Deposito/Sala lettura 1,200 2,100 2,52
Chiusura apertura Sala lettura/Reception 1,200 2,100 2,52

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Chiusura apertura Archivio/Ripostiglio 0,850 2,100 1,79
Chiusura apertura Ripostiglio/Ufficio 0,900 2,100 1,89

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Pareti nuova sala studio 2,00 6,07 4,300 52,20
Nuovo bagno (rivestimento in gres già escluso) 5,52 2,200 12,14
Nuovo bagno (rivestimento in gres già escluso) 5,74 2,200 12,63

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 239,03 38´183,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239,03 38´183,30

Finestra (parte al di sopra del rivestimento) -1,000 1,000 -1,00
Nuovo bagno (rivestimento in gres già escluso) 8,82 2,200 19,40
Finestra (parte al di sopra del rivestimento) -1,400 1,860 -2,60

Sommano positivi m² 296,11
Sommano negativi m² -41,28

SOMMANO m² 254,83 7,50 1´911,23

SOFFITTI E CONTROSOFFITTI  (Cat 3)

31 / 31 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni
A08.007.005 costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di

calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali

SOFFITTI SOLAI PIANO TERRA

SOFFITTI SOLAI PIANO TERRA
Back Office 5,08 7,000 35,56
Deposito 2,05 7,000 14,35
Sala lettura 2,05 7,200 14,76
Reception/Postazioni PC 5,10 7,420 37,84
Sala lettura 1 4,95 4,115 20,37
Sala lettura 2 5,00 5,000 25,00
Sala polivalente 4,65 5,270 24,51
Ingresso 4,65 2,400 11,16
Ripostiglio 3,25 2,260 7,35
Centrale termica 3,12 2,250 7,02
Bagno 1,32 2,350 3,10

SOFFITTI SOLAI PIANO A QUOTA +3.61 m

SOFFITTI SOLAI PIANO A QUOTA +3.61 m
Sala proiezioni 43,15
Archivio 4,65 5,270 24,51
Ripostiglio 4,65 2,400 11,16
Ufficio 3,46 4,660 16,12

SOMMANO m² 295,96 7,50 2´219,70

TINTE E RIVESTIMENTI  (Cat 5)

32 / 32 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A20.010.005. la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
a traspirante

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 8,60 4,000 34,40
Porta -1,500 3,650 -5,48
Back Office 24,16 4,110 99,30
Finestre -4,00 1,400 2,500 -14,00
Porta 1 -1,200 2,400 -2,88
Porta 2 -1,300 2,100 -2,73
Deposito 18,40 4,110 75,62
Porta -1,200 2,400 -2,88
Finestra -1,400 2,500 -3,50
Sala lettura 19,10 4,190 80,03
Porta -1,200 2,400 -2,88
Finestra -1,400 2,500 -3,50
Reception/postazioni PC 22,27 4,190 93,31
Porte -2,00 1,300 2,400 -6,24
Finestre -2,00 1,400 2,500 -7,00
Sala lettura 1 18,10 3,470 62,81
Porta 1 -1,300 2,400 -3,12
Porta 2 -1,200 2,150 -2,58
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Vano scala 2,34 3,470 8,12
Sala lettura 2 20,00 3,470 69,40
Porta 1 -1,200 2,150 -2,58
Porta 2 -0,950 2,100 -2,00
Finestre -3,00 0,650 1,500 -2,93
Sala lettura 3 19,84 3,470 68,84

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 524,53 42´314,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 524,53 42´314,23

Porta 1 -0,950 2,100 -2,00
Porta 2 -1,250 2,150 -2,69
Finestre -2,00 2,000 1,500 -6,00
Ingresso 14,42 3,470 50,04
Porta 1 -1,250 2,150 -2,69
Porta 2 -1,000 2,100 -2,10
Porta 3 -0,900 2,100 -1,89
Porta 4 -0,900 2,100 -1,89
Porta 5 -1,200 2,150 -2,58
Ripostiglio 11,02 3,470 38,24
Porta -0,900 2,100 -1,89
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Centrale termica 5,50 3,470 19,09
Finestra -1,000 2,150 -2,15
Bagno 1,40 3,470 4,86
Finestra -0,950 1,000 -0,95
Rivestimento in gres -0,450 2,100 -0,95
Sala lettura ragazzi 4,99 3,470 17,32

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Sala proiezioni 30,37 3,540 107,51
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Porte -6,00 0,900 2,100 -11,34
Porta -1,00 0,850 2,100 -1,79
Archivio (solo pareti esterne) 9,92 3,000 29,76
Finestre -2,00 2,000 1,500 -6,00
Ripostiglio 14,10 3,480 49,07
Porta -0,900 2,100 -1,89
Finestra -1,000 1,500 -1,50
Ufficio 16,24 3,000 48,72
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Porta -0,850 2,100 -1,79
Bagno 7,28 3,000 21,84
Porta -0,750 2,100 -1,58
Rivestimento in gres -5,410 2,100 -11,36

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Ripostiglio 11,70 4,300 50,31
Porta -1,050 2,100 -2,21
Sala studio 1 34,06 4,300 146,46
Porta -1,050 2,150 -2,26
Finestre -4,00 1,400 2,860 -16,02
Sala studio 2 34,00 4,350 147,90
Porte -2,00 1,200 2,100 -5,04
Finestre -3,00 1,400 2,860 -12,01
Disimpegno 13,08 4,300 56,24
Porte -2,00 1,050 2,150 -4,52
Porta -1,00 0,900 2,100 -1,89
Porta -1,00 1,600 2,250 -3,60
Finestra -1,00 1,000 2,000 -2,00
Nuovo bagno (rivestimento in gres già escluso) 5,52 2,200 12,14
Nuovo bagno (rivestimento in gres già escluso) 5,74 2,200 12,63
Finestra (parte al di sopra del rivestimento) -1,000 1,000 -1,00
Nuovo bagno (rivestimento in gres già escluso) 8,82 2,200 19,40
Finestra (parte al di sopra del rivestimento) -1,400 1,860 -2,60

Sommano positivi m² 1´423,36
Sommano negativi m² -194,48

SOMMANO m² 1´228,88 7,06 8´675,89

33 / 33 Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante:
A16.022.020. ciliegio

PIANO TERRA

b PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 8,60 8,60
Porta -1,500 -1,50
Back Office 24,16 24,16
Porta 1 -1,200 -1,20
Porta 2 -1,300 -1,30
Deposito 18,40 18,40
Porta -1,200 -1,20

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 45,96 50´990,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,96 50´990,12

Sala lettura 19,10 19,10
Porta -1,200 -1,20
Reception/postazioni PC 22,27 22,27
Porte -2,00 1,300 -2,60
Sala lettura 1 18,10 18,10
Porta 1 -1,300 -1,30
Porta 2 -1,200 -1,20
Vano scala 2,34 2,34
Sala lettura 2 20,00 20,00
Porta 1 -1,200 -1,20
Porta 2 -0,950 -0,95
Sala lettura 3 19,84 19,84
Porta 1 -0,950 -0,95
Porta 2 -1,250 -1,25
Ingresso 14,42 14,42
Porta 1 -1,250 -1,25
Porta 2 -1,000 -1,00
Porta 3 -0,900 -0,90
Porta 4 -0,900 -0,90
Porta 5 -1,200 -1,20
Ripostiglio 11,02 11,02
Porta -0,900 -0,90
Centrale termica 5,50 5,50
Sala lettura ragazzi 4,99 4,99

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Sala proiezioni 30,37 30,37
Porte -6,00 0,900 -5,40
Porta -1,00 0,850 -0,85
Archivio (solo pareti esterne) 9,92 9,92
Ripostiglio 14,10 14,10
Porta -0,900 -0,90
Ufficio 16,24 16,24
Porta -0,850 -0,85

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Ripostiglio 11,70 11,70
Porta -1,050 -1,05
Sala studio 1 34,06 34,06
Porta -1,050 -1,05
Sala studio 2 34,00 34,00
Porte -2,00 1,200 -2,40
Disimpegno 13,08 13,08
Porte -2,00 1,050 -2,10
Porta -1,00 0,900 -0,90
Porta -1,00 1,600 -1,60

Sommano positivi m 352,21
Sommano negativi m -39,10

SOMMANO m 313,11 12,93 4´048,51

34 / 34 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A20.010.005. la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
a traspirante

SOFFITTI SOLAI PIANO TERRA

SOFFITTI SOLAI PIANO TERRA
Back Office 5,08 7,000 35,56
Deposito 2,05 7,000 14,35
Sala lettura 2,05 7,200 14,76
Reception/Postazioni PC 5,10 7,420 37,84
Sala lettura 1 4,95 4,115 20,37
Sala lettura 2 5,00 5,000 25,00
Sala polivalente 4,65 5,270 24,51
Ingresso 4,65 2,400 11,16
Ripostiglio 3,25 2,260 7,35
Centrale termica 3,12 2,250 7,02
Bagno 1,32 2,350 3,10

SOFFITTI SOLAI PIANO A QUOTA +3.61 m

SOFFITTI SOLAI PIANO A QUOTA +3.61 m
Sala proiezioni 43,15
Archivio 4,65 5,270 24,51
Ripostiglio 4,65 2,400 11,16

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 279,84 55´038,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279,84 55´038,63

Ufficio 3,46 4,660 16,12

SOMMANO m² 295,96 7,06 2´089,48

PARETI  (Cat 4)

35 / 35 Smontaggio di punti presa di corrente, sistemazione dei fori di
NP.03 passaggio dei cavi, del sistema di distribuzione, delle tubazioni

flessibili in PVC, posa in opera di nuova scatola  ... di alluminio con
comando a doppio interruttore e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Pareti interessate da rinforzo con betoncino 12,00

SOMMANO 12,00 189,40 2´272,80

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1)
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISMICO  (Cat 7)

36 / 36 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di
B02.004.005. qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione /
b rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva

pulitura ad aria compressa del foro: diametro oltre 20 mm

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Pareti vano scala 4,00 0,30 1,20

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Pareti nuovo bagno + nuova sala lettura 13,00 0,30 3,90

SOMMANO m 5,10 36,59 186,61

37 / 37 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore
B02.004.035 a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali,

bulloneria, secondo i dettagli costruttivi  ... vista ed ogni onere e
modalità di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli
attraversamenti delle murature

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Pareti vano scala (peso=2,47 kg/ml) 2,00 4,70 2,470 23,22

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Pareti nuovo bagno + nuova sala lettura (peso=2,47 kg/ml) 2,00 15,48 2,470 76,47
Pareti nuovo bagno + nuova sala lettura (peso=2,47 kg/ml) 2,00 13,25 2,470 65,46

SOMMANO kg 165,15 9,24 1´525,99

38 / 38 Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di
B02.004.040 catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le

lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'ap ...  antiruggine e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera secondo le
indicazioni della D.L.

PIANO A QUOTA +3.61 m

PIANO A QUOTA +3.61 m
Catene pareti vano scala (peso specifico x num =7860 x 4) 31440,00 0,30 0,300 0,003 8,49
+10% irrigidimenti 3144,00 0,30 0,300 0,003 0,85

PIANO A QUOTA +5.42 m

PIANO A QUOTA +5.42 m
Catene pareti nuovo bagno + nuova sala lettura (peso specifico x num
= 7860 x 8) 62880,00 0,30 0,300 0,003 16,98
+10% irrigidimenti 6288,00 0,30 0,300 0,003 1,70

SOMMANO kg 28,02 7,79 218,28

INTERVENTI IN COPERTURA  (Cat 8)

39 / 39 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,
A23.001.005. HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali
c connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, tag ... usi trattamenti

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 61´331,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´331,79

protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S275 JR -
classe di esecuzione EXC1 o EXC2

COPERTURA

COPERTURA
Profili IPE240 (L=4,35m) 4,00 4,35 30,700 534,18
Profili IPE240 (L=5,30m) 4,00 5,30 30,700 650,84

SOMMANO kg 1´185,02 3,03 3´590,61

40 / 40 Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato
A22.022.005. etc., resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
a (chiodi, viti, cambre), inclusi gli on ... agli, gli sfridi e i fori per porte e

finestre: con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato,
spessore 12 mm
Coperto (inclinazione di 13°) 1,03 12,65 8,900 115,96
Lucernario 1,03 -4,40 2,450 -11,10

Sommano positivi m² 115,96
Sommano negativi m² -11,10

SOMMANO m² 104,86 22,62 2´371,93

41 / 41 Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB di cui
A22.022.010. alla voce A22.022.005 per spessori superiori a 12 mm: OSB/3: 30 mm
e Coperto (inclinazione di 13°) 1,03 12,65 8,900 115,96

Lucernario 1,03 -4,40 2,450 -11,10

Sommano positivi m² 115,96
Sommano negativi m² -11,10

SOMMANO m² 104,86 12,30 1´289,78

42 / 42 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
A22.004.005. lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
a opportunamente classificato in base alla n ...  lavoro finito a regola

d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.: abete e pino massello

COPERTURA

COPERTURA
Travetti 5x12 (2 travetti per oggi travetto esistente) 20,00 12,65 0,050 0,120 1,52

SOMMANO m³ 1,52 1´614,27 2´453,69

OPERE EDILI  (SpCat 2)
PORTE E INFISSI  (Cat 6)

43 / 43 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente,
A17.025.010. omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro
h realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sa ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:
REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm
Porta P1 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 682,07 682,07

44 / 44 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente,
A17.025.010. omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro
f realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sa ... rte, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:
REI 120: ampiezza muro 900 x 2.150 mm
Porta P2 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 530,93 530,93

45 / 45 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 72´250,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´250,80

A17.025.065. cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due
c battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

Porte P1 e P2 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 236,61 473,22

46 / 46 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
A18.010.005. impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
a dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... il fissaggio,

movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm:
con anta cieca liscia: noce tanganika
Porta P4 - 85x210 1,00
Porta P5 - 90x210 1,00
Porta P6 - 80x210 1,00
Porta P8 - 105x210 1,00

SOMMANO Cadauno 4,00 251,80 1´007,20

47 / 47 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a
A18.013.040. scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna e con possibilità di
c inserimento di cablaggi elettrici, per parete  ... rarie di completamento

e finitura: a due ante speculari con cablaggi su una sola anta: luce 800
+ 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm
Porta P7 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 783,37 783,37

48 / 48 Telaio con una porta ad anta di dimensioni 120x210 cm on maniglione
NP.04 antipanico a 3 punti di chiusura con maniglia esterna e con

paraspiffero inferiore, n. 2 telai fissi, n. 3 sopra ... arti metalliche a
scelta della D.L.. Vetro stratificato 5+5.2 trasparente. Sono compresi
tutti gli accessori necessari.
Porta P3 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 5´115,53 5´115,53

49 / 49 Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per
B01.031.050. le parti più tenaci, mediante: sabbiatura
d Porta P9 + controtelaio 0,890 2,170 1,93

Porta P10 + controtelaio 0,990 2,170 2,15
Porta P11 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P12 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P13 + controtelaio 1,040 2,170 2,26

SOMMANO m² 10,86 18,82 204,39

50 / 50 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco all'acqua
A20.043.005. e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie
a perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura

Porta P9 + controtelaio 0,890 2,170 1,93
Porta P10 + controtelaio 0,990 2,170 2,15
Porta P11 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P12 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P13 + controtelaio 1,040 2,170 2,26

SOMMANO m² 10,86 8,71 94,59

51 / 51 Pittura a smalto, su superfici in legno già preparate, in colori correnti
A20.043.015. chiari a due mani a coprire con: all'acqua a finitura lucida
c Porta P9 + controtelaio 0,890 2,170 1,93

Porta P10 + controtelaio 0,990 2,170 2,15
Porta P11 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P12 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P13 + controtelaio 1,040 2,170 2,26

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 10,86 79´929,10
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R I P O R T O 10,86 79´929,10

SOMMANO m² 10,86 14,35 155,84

IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 3)
QUADRI ELETTRICI  (Cat 9)

52 / 52 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato
D02.049.005. con guida DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche: per 24
b moduli disposti su due file

Ufficio 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 166,86 166,86

53 / 53 Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di
D02.034.030. interruzione 6 kA, conforme normativa IEC: dimensione 10,3 x 25,8,
d corrente nominale fino 16 A

Quadro ufficio 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 2,20 4,40

54 / 54 Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x
D02.034.025. 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro,
e installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare

portata 32 A
Quadro ufficio 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 17,97 17,97

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE  (Cat 10)

55 / 55 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della
D02.001.005. Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
e Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3 ... e

nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante
l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq
Collegamento al quadro ufficio 70,00

SOMMANO m 70,00 2,21 154,70

56 / 56 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
D02.001.050. Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
c UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... e nominale

0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq
Collegamento dal quadro all'utenza 10,00

SOMMANO m 10,00 6,71 67,10

57 / 57 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
D02.001.035. Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
b UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... ne

nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
Collegamento all'utenza 10,00

SOMMANO m 10,00 3,10 31,00

58 / 58 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
D02.001.035. Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
a UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... ne

nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 80´526,97
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R I P O R T O 80´526,97

60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
Collegamento all'utenza 20,00

SOMMANO m 20,00 2,50 50,00

UTENZE ELETTRICHE  (Cat 11)

59 / 59 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità
D01.001.035. abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
a derivazione, questa esclusa; con sistema d ... sato su supporto plastico

in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di
alluminio: comando a pulsante
Terra 14,00
Primo 6,00

SOMMANO Cadauno 20,00 48,06 961,20

60 / 60 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità
D01.001.035. abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
d derivazione, questa esclusa; con sistema d ... supporto plastico in

scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:
comando pulsante a tirante
Primo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 52,57 52,57

61 / 61 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in
D01.001.020. unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
j di derivazione in dorsale, ques ...  plastico in scatola da incasso con

placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con
passacordone
Primo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 30,91 30,91

62 / 62 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità
D01.001.010. abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
a derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di

finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a
singolo interruttore
Terra 3,00
Ammezzato 4,00
Primo 1,00

SOMMANO Cadauno 8,00 27,07 216,56

63 / 63 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
D01.001.015. unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
r di derivazione in dorsale, questa  ... upporto plastico in scatola da

incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x
10/16 A+T, singola
Terra 23,00
Primo 10,00

SOMMANO Cadauno 33,00 37,35 1´232,55

64 / 64 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
D01.001.015. unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
t di derivazione in dorsale, questa  ...  di finitura in resina o lega di

alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare
nella stessa custodia
Terra 9,00
Ammezzato 4,00

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 13,00 83´070,76
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R I P O R T O 13,00 83´070,76

Primo 8,00

SOMMANO Cadauno 21,00 55,14 1´157,94

65 / 65 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
D01.001.015. unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
n di derivazione in dorsale, questa  ... orto plastico in scatola da incasso

con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16
A+T, singola
Terra 22,00
Ammezzato 4,00
Primo 12,00

SOMMANO Cadauno 38,00 35,76 1´358,88

66 / 66 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
D02.022.005. autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
g accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 x 150 x 70

Tot (stimate) 10,00

SOMMANO Cadauno 10,00 32,28 322,80

67 / 67 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in
D01.001.020. unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
a di derivazione in dorsale, ques ... lastico in scatola da incasso con

placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2 x 16 A
per scaldacqua
Ammezzato 1,00
Primo 1,00

SOMMANO Cadauno 2,00 42,59 85,18

SPECIALE  (Cat 15)

68 / 68 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da
D06.013.055. incasso, completa di supporto e placca in resina: categoria 6: per cavi
a UTP

Terra (4 AP + 22) 26,00
Ammezzato (1 AP) 1,00
Primo (3 AP + 8) 11,00

SOMMANO Cadauno 38,00 34,75 1´320,50

69 / 69 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6
D06.013.030 conforme ISO IEC 11801 questo incluso

Tot 800,00

SOMMANO Cadauno 800,00 7,06 5´648,00

SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO  (Cat 13)

70 / 70 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo
D08.004.020. visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale;
a compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio

Terra 10,00
Ammezzato 1,00
Primo 2,00

SOMMANO Cadauno 13,00 134,63 1´750,19

71 / 71 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 94´714,25
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R I P O R T O 94´714,25

D08.007.005. telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione
a dell'impianto: per interno

Terra 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 40,98 40,98

72 / 72 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:
D08.007.015. segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m,
d autoalimentato, completo di batteria

Terra 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 165,19 165,19

ANALISI PREZZI ELETTRICO  (Cat 16)

73 / 73 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per il
NP.08 funzionamento in emergenza, autonomia minima 1 ora sempre accesa

o solo in emergenza, con o senza pittogramma, per posa  ... nzionante
e a regola d'arte Modello Linergy Evolution Led 680lm (equivalete
24W) 1h SE IP 42 Energy Test cod.EL24N10EBRT
Terra 8,00
Ammezzato 1,00
Primo 2,00

SOMMANO cad 11,00 148,77 1´636,47

74 / 74 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per il
NP.09 funzionamento in emergenza, autonomia minima 1 ora sempre accesa

o solo in emergenza, con o senza pittogramma, per posa  ... zionante e
a regola d'arte
Modello Linergy Evolution Led 205lm (equivalente 11W) 1h SE IP 42
Energy Test cod.EL11N10EBRT
Ammezzato 1,00
Primo 3,00

SOMMANO cad 4,00 136,99 547,96

75 / 75 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
NP.10 conforme alle Norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione) con

marchio IMQ o altro marchio europeo equivalente ... to perfettamente
funzionante e a regola d'arte.Interruttore quadripolare con corrente
nominale In fissa 32A, Icn = 25 kA
Quadro ufficio 1,00

SOMMANO cad 1,00 244,86 244,86

76 / 76 Riprogrammazione, riattivazione e collaudo dell'impianto di
NP.11 rivelazione incendi, compreso di strumentazione e quant'altro

necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante
Tot 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 619,65 619,65

77 / 77 Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza  da 6A-250V
NP.12 collegato a qualsiasi apparecchiatura posta entro un quadro elettrico,

entro scatole di derivazione o in altri punti ... onante e a regola d'arte
In esecuzione sottotraccia su qualsiasi struttura; tubo corrugato
pesante, diametro minimo 20mm
Primo 3,00

SOMMANO cad 3,00 72,53 217,59

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 98´186,95
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R I P O R T O 98´186,95

78 / 78 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
NP.13 conforme alle Norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione) con

marchio IMQ o altro marchio europeo equivalente ... to perfettamente
funzionante e a regola d'arte.Interruttore quadripolare con corrente
nominale In fissa 32A, Icn = 10 kA
Quadro ufficio 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,21 103,21

79 / 79 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
NP.14 differenziale, conforme alle Norme CEI EN 61009 con marchio IMQ

o altro marchio europeo equivalente, con tension ...
Quadro ufficio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 251,20 251,20

80 / 80 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
NP.15 differenziale, conforme alle Norme CEI EN 61009 con marchio IMQ

o altro marchio europeo equivalente, con tension ...
Quadro ufficio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 189,05 189,05

81 / 81 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
NP.16 differenziale, conforme alle Norme CEI EN 61009 con marchio IMQ

o altro marchio europeo equivalente, con tension ... unzionante e a
regola d'arte.Interruttore bipolare con corrente nominale In fissa 16A,
Icn = 10 kA, Idn = 0,03A Tipo AC
Quadro ufficio 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,90 126,90

82 / 82 Rimozione impianti elettrici, di illuminazione e speciali esistenti
NP.17 Tot 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´204,46 1´204,46

83 / 83 Recupero e smaltimento impianti elettrici e speciali con relative spese
NP.18 di discarica e/o smaltimento

...
Tot 1,00

SOMMANO cad 1,00 482,33 482,33

84 / 84 Ricollocamento impianti elettrici, speciali e di illuminazione non
NP.19 danneggiati

Tot 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´206,46 1´206,46

Parziale LAVORI A CORPO euro 101´750,56

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa
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R I P O R T O 101´750,56

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

85 / 85 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 4´652,78 4´652,78

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4´652,78

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa
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R I P O R T O 106´403,34

LAVORI A CORPO

IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 4)
NUOVI SERVIZI IGIENICI  (Cat 18)

86 / 86 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi,
E01.055.005. miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata
b con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... 180 mm, in opera con

esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema
meccanico in acciaio verniciato

1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 695,65 695,65

87 / 87 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino
E01.055.010. allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore,
b completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo

agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a
parete

1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 790,91 790,91

88 / 88 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in
E01.055.045. acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno
a 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a

muro, profondità 80 cm
1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 177,04 177,04

89 / 89 Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno
E01.031.025. standard realizzata all'interno del suddetto ambiente con tubo in
a multistrato reticolato di Tipo C, con strato interm ... nna di scarico e

adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e l'assistenza
muraria: allacciamento in serie

2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 628,81 1´257,62

90 / 90 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con
E01.031.035 tubazioni in polietilene alta densità conformi alla norma UNI EN

1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o  ... i sanitari, con
esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del
sifoname e dell'assistenza muraria

2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 607,75 1´215,50

91 / 91 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa
E01.040.005. smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni
a d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo  ... sante compresi

morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:
delle dimensioni di circa 70 x 55 cm

3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 416,71 1´250,13

92 / 92 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
E01.037.005. (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con
d viti e borchie, collegato alla rete di sc ... carico a parete completo di

sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria
di scarico cromata

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa
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pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´790,19

2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 658,15 1´316,30

93 / 93 Radiatori a piastre in ghisa componibili preassemblati in fabbrica,
E02.049.025. preverniciati con antiruggine e vernice RAL 9010, in opera completi
e di valvola d'intercettazione e detentore, va ... nto: interasse 623 mm;

altezza 680 mm; profondità 60 mm; emiss. termica 70 #piuomeno#
5% W ad elemento: a dieci elementi

1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 289,37 289,37

94 / 94 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:
NP.39 tubazioni di scarico fino a 10 cm di Ø

20,00

SOMMANO m 20,00 4,16 83,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´075,72

T O T A L E   euro 113´479,06

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 4´652,78 4,100
  001 20´611,12 18,163
  002 59´473,82 52,410
  003 21´665,62 19,092
  004

SICUREZZA
OPERE STRUTTURALI 
OPERE EDILI 
IMPIANTI ELETTRICI 
IMPIANTI MECCANICI 7´075,72 6,235

Totale SUPER CATEGORIE euro 113´479,06 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 4´652,78 4,100
  001 5´921,62 5,218
  002 4´265,79 3,759
  003 9´732,56 8,577
  004 12´809,03 11,288
  005 17´697,68 15,596
  006 9´047,14 7,973
  007 10´905,11 9,610
  008 9´706,01 8,553
  009 189,23 0,167
  010 302,80 0,267
  011 5´418,59 4,775
  012 0,00 0,000
  013 1´956,36 1,724
  014 0,00 0,000
  015 6´968,50 6,141
  016 6´830,14 6,019
  017 0,00 0,000
  018 7´075,72 6,235

SICUREZZA
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
PAVIMENTAZIONI
SOFFITTI E CONTROSOFFITTI
PARETI
TINTE E RIVESTIMENTI
PORTE E INFISSI
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISMICO 
INTERVENTI IN COPERTURA
QUADRI ELETTRICI
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
UTENZE ELETTRICHE
APPARECHI ILLUMINANTI
SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
CABLAGGIO STRUTTURATO E SPECIALI
SPECIALE
ANALISI PREZZI ELETTRICO
SOSTITUZIONE CIRCUITO IMPIANTO TERMICO INVERNALE 
NUOVI SERVIZI IGIENICI

Totale CATEGORIE euro 113´479,06 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 



pag. 26

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 113´479,06

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 4´652,78
   COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 4´652,78

     Bologna, 23/12/2019

Il Tecnico
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