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COMPUTO METRICO

Completamento dell'intervento di riqualificazione della Biblioteca di Zola
Predosa

Comune di Zola Predosa

Bologna, 23/12/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OPERE EDILI (SpCat 2)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)
1/1 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
B01.016.015 |sottofondo dello spessore fino a5 cm, posto in opera a mezzo di mata
ocala
PIANO TERRA
Atrio dingresso 2,62 2,450 6,42
PIANO A QUOTA +3.61m
Bagno 2,40 1,240 2,98
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno 3,28 2,750 9,02
SOMMANO n? 18,42 9,31 171,49
2/2 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
B01.016.020 |sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuae recupero
parziale del materide
Adeguamento rampa 1,40 1,300 1,82
SOMMANO 2 1,82 10,86 19,77
3/3 Demolizione di massetto in cacestruzzo aleggerito, compreso
B01.016.070 |I'avvicinamento a luogo di depaosito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico
PIANO TERRA
Atrio dingresso 2,62 2,450 0,100 0,64
Adeguamento rampa 0,80 1,300 0,050 0,05
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno 3,28 2,750 0,100 0,90
SOMMANO m3 1,59 170,67 271,37
4/4 Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con
B01.016.035 |mezzi meccanici, compresa la demolizione del massetto di sottofondo,
il battiscopa o zoccolino e la scarifica su ... presi e compensati dli
oneri per lo sgombero e l'awicinamento a luogo di deposito
prowvisorio dei materiali di risulta
PIANO TERRA
Rimozione rampa (spessore medio 12 cm) 2,00 1,200 0,120 0,29
Adeguamento rampa (spessore medio 5 cm) 3,00 1,300 0,050 0,20
SOMMANO m? 0,49 42,31 20,73
5/5 Demolizionedi rivestimento in ceramica
B01.016.085 PIANO TERRA
Bagno 1,40 1,800 2,52
Finestra -0,950 1,000 -0,95
PIANO A QUOTA +3.61m
Bagno 7,28 2,100 15,29
Finestra -0,950 0,700 -0,67
Porta -0,700 2,100 -1,47
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno 19,68 2,100 41,33
Finestra 1 -1,000 2,000 -2,00
Finestra2 -1,400 2,860 -4,00
Porte -3,00 0,750 2,100 -4,73
Sommano paositivi m2 59,14
Sommano negativi m2 -13,82
SOMMANO n 45,32 7,51 340,35
A RIPORTARE 823,71

COMMITTENTE: Comunedi Zola Predosa
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 823,71
6/6 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
B01.004.015. | spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
b accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
mattoni forati
PIANO TERRA
Atrio dingresso 2,62 4,000 10,48
Apertura -1,20 2,100 -2,52
PIANO A QUOTA +3.61m
Nuova porta Ufficio 0,85 2,100 1,79
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno 2,00 2,60 4,260 22,15
Nuovo bagno 1,75 4,260 7,46
Aperture nuovo bagno -3,00 0,75 2,100 -4,73
Nuova sala studio 5,60 4,290 24,02
Nuova sda studio 7,28 4,290 31,23
Apertura 1 nuova sala studio -0,80 2,130 -1,70
Apertura 2 nuova sala studio -0,80 2,160 -1,73
Sommano positivi m2 97,13
Sommano negativi m2 -10,68
SOMMANO n? 86,45 8,69 751,25
717 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m?,
B01.034.015 |cacolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli el ementi
PIANO TERRA
Atrio dingresso 1,20 2,100 2,52
PIANO A QUOTA +3.61m
Ufficio 0,90 2,100 1,89
Ufficio Sud-Ovest 0,90 2,100 1,89
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno 3,00 0,75 2,100 4,73
Nuova sala studio 0,80 2,130 1,70
Nuova sala studio 0,80 2,160 1,73
SOMMANO m2 14,46 16,36 236,57
8/8 Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti
B01.022.030 |verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuai streti di
coibentazione nell'intercapedine, compreso I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, escluso I'eventuale calo in basso ed il trasporto a
discarica
PIANTO TERRA
Controparete 1 sala lettura 1,31 3,500 4,59
Controparete 2 sala lettura 2,73 3,500 9,56
Controparete 3 sala lettura 1,53 3,500 5,36
Controparete sala server 0,95 3,430 3,26
Controparete 1 centrale termica 2,05 3,000 6,15
Controparete 2 centrale termica 3,25 3,000 9,75
Controparete bagno 0,45 3,430 154
SOMMANO 40,21 9,82 394,86
9/9 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
B01.022.005. |completi di struttura portante, compreso I'avvicinamento a luogo di
b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il
solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso
PIANO A QUOTA +3.61m
Sala proiezioni 43,15
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno + disimpegno 7,28 2,750 20,02
Nuova sada studio + ripostiglio 14,89 9,700 144,43
SOMMANO n 207,60 9,31 1'932,76
A RIPORTARE 4'139,15

COMMITTENTE: Comunedi Zola Predosa
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'139,15
10/10 Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.)
B01.037.005. PIANO A QUOTA +3.61m
c Bagno 1,00
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno 2,00
SOMMANO cad 3,00 74,15 222,45
11/11 Rimozione di apparecchi sanitari: lavabo singolo su mensola
B01.037.005. PIANO A QUOTA +3.61m
e Bagno 1,00
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno 1,00
SOMMANO cad 2,00 41,40 82,80
12/12 Trasporto a discarica autorizzata e redizzata secondo il DLgs 13
B01.061.005 |gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa loro caratterizzazione di base a ... i uguali caratteristiche,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica
Rif. B01.016.015 18,42 0,020 0,37
Rif. B01.016.020 1,82 0,020 0,04
Rif. B01.016.070 1,59
Rif. B01.016.085 0,49
Rif. B01.016.085 45,32 0,020 0,91
Rif. B01.004.015.b 86,45 0,100 8,65
Rif. B01.034.015 14,46 0,040 0,58
Rif. B01.022.030 40,21 0,030 121
Rif. B01.022.005.b 207,60 0,030 6,23
Rif. B01.037.005.c-B01.037.005.e 1,00
SOMMANO m3 21,07 70,11 1'477,22
PAVIMENTAZIONI (Cat 2)
13/13 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere
A04.001.005.|con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per
b lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con
pendenze: con perlite espansa
PIANO TERRA
Atrio d'ingresso 2,62 2,450 0,100 0,64
Rimozione rampa 2,00 0,85 1,200 0,100 0,20
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno 3,25 2,750 0,100 0,89
SOMMANO m3 1,73 255,45 441,93
14/14 Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo|
A15.007.005 |botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera su
letto di malta bastarda previo spolvero di cement ... nto grigio,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e
dellalevigatura, su fondo grigio
PIANO TERRA
Rimozione rampa 2,00 0,85 1,200 2,04
Sostituzione parti ammalorate - Sala lettural (5% superficie) 0,05 5,10 7,200 1,84
Sostituzione parti ammalorate - Sala lettura 2 (5% superficie) 0,05 2,05 7,200 0,74
Sostituzione parti ammalorate - Sala lettura 3 (5% superficie) 0,05 2,05 7,000 0,72
Sostituzione parti ammalorate - Reception (5% superficie) 0,05 5,08 7,000 1,78
SOMMANO m? 7,12 33,77 240,44
A RIPORTARE 6°603,99

COMMITTENTE: Comunedi Zola Predosa
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°603,99
15/15 Levigatura a pomice, di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di
A15.013.015 |marmo ecc., escluse le sole piastrelle di granulato sferoidale di quarzo
PIANO TERRA
Back Office 5,10 7,200 36,72
Deposito 2,05 7,200 14,76
Sdlalettura 2,05 7,000 14,35
Reception/Postazioni PC 513 7,440 38,17
SOMMANO m? 104,00 10,86 1°129,44
16/ 16 Fornitura e posa in opera di pavimento in resina, compresa la
NP.01 formazione di idoneo fondo. Rasante tricomponente colorato a
tessitura fine per rivestimenti spatolati Natural Top di Nord resine,
marcatura CE EN 13813-SR-B2, 0-ARO, 5-IR20, da applicare su
superficie preparata con Natural Bond
PIANO TERRA
Atrio dingresso 2,75 2,620 7,21
Nuova rampa 4,40 1,300 5,72
PIANO A QUOTA +5.42m
Ripristino nuova salastudio - Parete 1 5,60 0,300 1,68
Apertura -0,80 0,300 -0,24
Ripristino nuovasalastudio - Parete 2 7,28 0,300 2,18
Apertura -0,80 0,300 -0,24
Chiusura apertura 0,90 0,300 0,27
Sommano positivi m2 17,06
Sommano negativi m2 -0,48
SOMMANO m2 16,58 128,87 2'136,66
17/17 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato linea "Granitoker",
NP.02 serie "Beton", dimensioni 60x60 colore Ivory e finitura naturae (R10).
Caratteristiche prodotto: piastrelle ... ne, al'urto, ale macchie, agli
attacchi chimici e agli sbazi termici. Conformita alle norme EN
14411-G / 1SO 13006-G.
PIANO A QUOTA +3.61m
Bagno 2,40 1,240 2,98
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno 3,38 2,750 9,30
SOMMANO m2 12,28 25,84 317,32
SOFFITTI E CONTROSOFFITTI (Cat 3)
18/18 Controsoffitto in lastre di cartongesso, rispondenti a CAM (Criteri
A09.004.005.| Ambientali Minimi) di cui a DM Ministero dell’Ambiente 11/10/
a 2017, reazione a fuoco Euroclasse A1, s1-dO, fis ... oredi 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti: spessore lastra 12,5 mm.
PIANO A QUOTA +3.61m
Salaproiezioni 43,15
SOMMANO n? 43,15 24,39 1'052,43
19/19 Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico
A09.031.105 |alleggerito e rinforzato con fibre di vetro (spessore 12 ji ), preverniciati
sul lato a vista, omologati in classe O ... ura metallica a vista, ancorata
ala struttura sovrastante mediante pendinatura regolabile, compresi
profili perimetrali
PIANO A QUOTA +3.61m
Archivio 4,65 5,270 24,51
SOMMANO m? 24,51 27,41 671,82
A RIPORTARE 11'911,66

COMMITTENTE: Comunedi Zola Predosa
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'911,66
20/ 20 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x
A09.013.005./600 mm, spessore 15 mm, reazione d fuoco classe A2-s1, dO, REI
a 180, appoggiati su struttura, compresa, in a... ai alla struttura muraria
tramite pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttural
metallicaavista
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno 7,28 2,750 20,02
Nuova sda studio 14,89 9,750 145,18
SOMMANO n? 165,20 35,04 5788,61
PARETI (Cat 4)
21/21 Tramezzature di laterizio aleggerito in pasta in blocchi di lunghezza
A05.013.005.|50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui dla norma UNI
[« EN 771, a qualsias altezza, compresi one ... ecuzione di ammorsature
e quanto dtro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola
darte: spessore 12 cm
PIANO TERRA
Chiusura apertura Back Office/Ufficio (tipo Mi2) 1,200 2,100 2,52
Chiusura apertura Sala lettura/Reception (tipo Mi2) 1,200 2,100 2,52
PIANO A QUOTA +3.61m
Chiusura apertura Uffcio/Ripostiglio (tipo Mi2) 0,900 2,100 1,89
Chiusura apertura Ripostiglio/Archivio (tipo Mi2) 0,850 2,100 1,79
PIANO A QUOTA +5.42m
Parete nuovo bagno (tipo Mi2) 2,83 4,300 12,17
Porta -0,800 2,100 -1,68
Sommano positivi m2 20,89
Sommano negativi m2 -1,68
SOMMANO m? 19,21 31,80 610,88
22122 Tramezzature di laterizio aleggerito in pasta in blocchi di lunghezza
A05.013.005.|50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui dla norma UNI
d EN 771, a qualsias altezza, compresi one ... ecuzione di ammorsature
e quanto dtro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola
darte: spessore 15 cm
PIANO TERRA
Chiusura apertura Reception - Salalettura 1,200 2,400 2,88
Chiusura apertura Salalettura- Sala lettura 1,200 2,400 2,88
PIANO A QUOTA +3.61m
Chiusura apertura Sala server - Ufficio 0,900 2,100 1,89
Chiusura apertura Ufficio - Ufficio 0,850 2,100 1,79
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuova bagno - Parete 3 2,600 4,300 11,18
Apertura -0,800 2,100 -1,68
Sommano pasitivi m2 20,62
Sommano negativi m2 -1,68
SOMMANO m? 18,94 40,25 762,34
23/23 Tramezzature di laterizio aleggerito in pasta in blocchi di lunghezza
A05.013.005.|50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui dla norma UNI
a EN 771, a quasiasi dtezza, compresi one ... secuzione di
ammorsature e quanto atro si renda necessario a realizzare I'opera a
perfettaregola d'arte: spessore 8 cm
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuova sala studio - Parete 1 (tipo Mi4) 3,75 4,300 16,13
Nuova sala studio - Parete 2 (tipo Mi4) 2,21 4,300 9,50
Nuovo bagno - Parete 1 (tipo Mi4) 2,63 4,300 11,31
Apertura -0,900 2,100 -1,89
Nuovo bagno - Parete 2 (tipo Mi4) 1,60 2,100 3,36
Apertura -0,800 2,100 -1,68
A RIPORTARE 36,73 19°073,49

COMMITTENTE: Comunedi Zola Predosa
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,73 19°073,49
Sommano pasitivi m2 40,30
Sommano negativi m? -3,57
SOMMANO n 36,73 21,64 794,84
24124 Tramezzature di laterizio aleggerito in pasta in blocchi di lunghezza
A05.013.005.|50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui ala norma UNI
d EN 771, a qualsiasi altezza, compresi one ... ecuzione di anmorsature
e quanto dtro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola
darte: spessore 15 cm
PIANO A QUOTA +5.42m
Ringrosso parete nuovo bagno 0,90 4,300 3,87
SOMMANO m? 3,87 40,25 155,77
OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISMICO (Cat 7)
25/25 Muraturain mattoni e maltadello spessore superiore ad unatesta, retta
A05.004.005./0 curva ed a quasiasi atezza, compresi oneri e magisteri per
a I'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si
renda necessario a redizzare I'opera a perfetta regola d'ate: con
mattoni pieni comuni
PIANO TERRA
Chiusura apertura Salalettura - Sala lettura (tipo Mi1) 0,30 1,200 2,400 0,86
SOMMANO m? 0,86 331,96 285,49
OPERE EDILI (SpCat 2)
TINTE E RIVESTIMENTI (Cat 5)
26/ 26 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
A16.013.005. rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti ala norma UNI EN
c 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in o ... ature dei giunti,
esclusi pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 30
X 60 cm, naturale o bocciardato
PIANO TERRA
Bagno 1,40 2,100 2,94
Finestra -0,95 1,000 -0,95
PIANO A QUOTA 361m
Bagno - Parete 1 2,42 2,100 5,08
Bagno - Parete 2 2,55 2,100 5,36
Bagno - Parete 3 1,09 2,100 2,29
Finestra -0,95 1,000 -0,95
Bagno - Parete 4 1,26 2,100 2,65
Porta -0,88 2,100 -1,85
PIANO A QUOTA +5.42m
Nuovo bagno - Parete 1 3,39 2,100 7,12
Finestra -1,00 1,000 -1,00
Spessore tamponamento -0,12 2,100 -0,25
Nuovo bagno - Parete 2 2,58 2,100 5,42
Finestra -1,40 1,000 -1,40
Nuovo bagno - Parete 3 1,81 2,100 3,80
Nuovo bagno - Parete 4 2,00 1,66 2,100 6,97
Nuovo bagno - Parete 5 2,00 0,62 2,100 2,60
Nuovo bagno - Parete 6 1,60 2,100 3,36
Nuovo bagno - Parete 7 1,53 2,100 321
Spessore tamponamento -0,08 2,100 -0,17
Sommano positivi m2 50,80
Sommano negativi m2 -6,57
SOMMANO m? 44,23 65,20 2'883,80
A RIPORTARE 23'193,39

COMMITTENTE: Comunedi Zola Predosa
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23'193,39
OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISMICO (Cat 7)
27127 Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di
B02.001.050 |qualsiasi genere e materidle, da applicare su entrambe le facce,
secondo il procedimento di seguito specificato, ... ri a 1,00 mq, nel
qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e sull'architrave,
se effettivamente eseguiti
PIANO TERRA
Atrio dingresso 2,62 4,000 10,48
Portad'ingresso -1,500 3,650 -5,48
Back Office 7,00 4,110 28,77
Finestre -2,00 1,400 2,500 -7,00
Salalettural 9,05 3,470 31,40
Porta -1,300 2,400 -3,12
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Vano scaa 2,34 3,470 8,12
Sdalettura 2 5,00 3,470 17,35
Finestre -2,00 0,650 1,500 -1,95
Finestra -1,000 1,500 -1,50
Salalettura3 9,92 3,470 34,42
Finestre -2,00 2,000 1,500 -6,00
Ingresso 2,40 3,470 8,33
Portad'ingresso -1,200 2,150 -2,58
Ripostiglio + centrale termica 791 3,470 27,45
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Porta -1,000 2,150 -2,15
Bagno 1,40 3,470 4,86
Finestra -0,950 1,000 -0,95
Rivestimento in gres -0,450 2,100 -0,95
Salalettura ragazzi 4,99 3,470 17,32
A detrarre meta quantita per intervento su una sola faccia delle pareti -75,410 -75,41
Sommano positivi m? 188,50
Sommano negativi m? -113,09
SOMMANO n2 75,41 115,22 8688,74
OPERE EDILI (SpCat 2)
PARETI (Cat 4)
28/28 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con
A09.031.130. |lastre in silicato di cace rinforzato e idrato con fibre di cellulosa,
a esenti daamianto ed dltre fibreinorg ... rete intonacata dal lato esposto
al fuoco, con lastra di densita 875 kg/mc, spessore 10 mm con bordi
dritti, per REI 120
PIANO A QUOTA +3.61m
Archivio - Parete 1 4,68 3,000 14,04
SOMMANO m2 14,04 19,91 279,54
29/29 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
A08.004.005. | strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
a guide, rifinito con sovrastante strato d ... a per interni su pareti
verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di
cace per 1,00 mc di sabbia
PIANO TERRA
Atrio dingresso 2,62 4,000 10,48
Porta d'ingresso -1,500 3,650 -5,48
Back Office 7,00 4,110 28,77
Finestre -2,00 1,400 2,500 -7,00
Sdalettura 1 9,05 3,470 31,40
Porta -1,300 2,400 -3,12
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Vano scala 2,34 3,470 8,12
Sdalettura 2 5,00 3,470 17,35
A RIPORTARE 77,52 32'161,67

COMMITTENTE: Comunedi Zola Predosa
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Num.ord DIMENSIONI . IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77,52 32'161,67
Finestre -2,00 0,650 1,500 -1,95
Finestra -1,000 1,500 -1,50
Salalettura3 9,92 3,470 34,42
Finestre -2,00 2,000 1,500 -6,00
Ingresso 2,40 3,470 8,33
Portad'ingresso -1,200 2,150 -2,58
Ripostiglio + centrale termica 791 3,470 27,45
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Porta -1,000 2,150 -2,15
Bagno 1,40 3,470 4,86
Finestra -0,950 1,000 -0,95
Rivestimento in gres -0,450 2,100 -0,95
Salalettura ragazzi 4,99 3,470 17,32
Chiusura apertura Back Office/Deposito 1,200 2,100 2,52
Chiusura apertura Deposito/Saalettura 1,200 2,100 2,52
Chiusura apertura Sala lettura/Reception 1,200 2,100 2,52
PIANO A QUOTA +3.61m
Chiusura apertura Archivio/Ripostiglio 0,850 2,100 1,79
Chiusura apertura Ripostiglio/Ufficio 0,900 2,100 1,89
PIANO A QUOTA +5.42m
Pareti nuovasadastudio 2,00 6,07 4,300 52,20
Nuovo bagno (rivestimento in gres gia escluso) 5,52 2,200 12,14
Nuovo bagno (rivestimento in gres gia escluso) 574 2,200 12,63
Finestra (parte d di sopra del rivestimento) -1,000 1,000 -1,00
Nuovo bagno (rivestimento in gres gia escluso) 8,82 2,200 19,40
Finestra (parte a di sopra del rivestimento) -1,400 1,860 -2,60
Sommano positivi m2 296,11
Sommano negativi m? -41,28
SOMMANO n 254,83 23,63 6°021,63
30/30 Rasaturadi superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni
A08.007.005 |costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di
cace in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
spessore non inferiore a5 mm; su pareti verticai ed orizzontali
PIANO TERRA
Atrio dingresso 2,62 4,000 10,48
Portad'ingresso -1,500 3,650 -5,48
Back Office 7,00 4,110 28,77
Finestre -2,00 1,400 2,500 -7,00
Salalettural 9,05 3,470 31,40
Porta -1,300 2,400 -3,12
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Vano scaa 2,34 3,470 8,12
Salalettura2 5,00 3,470 17,35
Finestre -2,00 0,650 1,500 -1,95
Finestra -1,000 1,500 -1,50
Salalettura 3 9,92 3,470 34,42
Finestre -2,00 2,000 1,500 -6,00
Ingresso 2,40 3,470 8,33
Portad'ingresso -1,200 2,150 -2,58
Ripostiglio + centrale termica 791 3,470 27,45
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Porta -1,000 2,150 -2,15
Bagno 1,40 3,470 4,86
Finestra -0,950 1,000 -0,95
Rivestimento in gres -0,450 2,100 -0,95
Salalettura ragazzi 4,99 3,470 17,32
Chiusura apertura Back Office/Deposito 1,200 2,100 2,52
Chiusura apertura Deposito/Saalettura 1,200 2,100 2,52
Chiusura apertura Sala lettura/Reception 1,200 2,100 2,52
PIANO A QUOTA +3.61m
Chiusura apertura Archivio/Ripostiglio 0,850 2,100 1,79
Chiusura apertura Ripostiglio/Ufficio 0,900 2,100 1,89
PIANO A QUOTA +5.42m
Pareti nuovasadastudio 2,00 6,07 4,300 52,20
Nuovo bagno (rivestimento in gres gia escluso) 5,52 2,200 12,14
Nuovo bagno (rivestimento in gres gia escluso) 574 2,200 12,63
A RIPORTARE 239,03 38'183,30
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 239,03 38'183,30
Finestra (parte a di sopra del rivestimento) -1,000 1,000 -1,00
Nuovo bagno (rivestimento in gres gia escluso) 8,82 2,200 19,40
Finestra (parte a di sopra del rivestimento) -1,400 1,860 -2,60
Sommano positivi m2 296,11
Sommano negativi m2 -41,28
SOMMANO m? 254,83 7,50 1911,23
SOFFITTI E CONTROSOFFITTI (Cat 3)
31/31 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni
A08.007.005 |costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di
cace in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
spessore non inferiore a5 mm; su pareti verticai ed orizzontali
SOFFITTI SOLAI PIANO TERRA
Back Office 5,08 7,000 35,56
Deposito 2,05 7,000 14,35
Salalettura 2,05 7,200 14,76
Reception/Postazioni PC 5,10 7,420 37,84
Sdalettura 1 4,95 4,115 20,37
Salalettura 2 5,00 5,000 25,00
Salapolivalente 4,65 5,270 24,51
Ingresso 4,65 2,400 11,16
Ripostiglio 325 2,260 7,35
Centrale termica 3,12 2,250 7,02
Bagno 1,32 2,350 3,10
SOFFITTI SOLAI PIANO A QUOTA +3.61m
Sala proiezioni 43,15
Archivio 4,65 5,270 24,51
Ripostiglio 4,65 2,400 11,16
Ufficio 3,46 4,660 16,12
SOMMANO n? 295,96 7,50 2'219,70
TINTE E RIVESTIMENTI (Cat 5)
32/32 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A20.010.005.|la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
a traspirante
PIANO TERRA
Atrio dingresso 8,60 4,000 34,40
Porta -1,500 3,650 -5,48
Back Office 24,16 4,110 99,30
Finestre -4,00 1,400 2,500 -14,00
Porta 1 -1,200 2,400 -2,88
Porta2 -1,300 2,100 -2,73
Deposito 18,40 4,110 75,62
Porta -1,200 2,400 -2,88
Finestra -1,400 2,500 -3,50
Salalettura 19,10 4,190 80,03
Porta -1,200 2,400 -2,88
Finestra -1,400 2,500 -3,50
Reception/postazioni PC 22,27 4,190 93,31
Porte -2,00 1,300 2,400 -6,24
Finestre -2,00 1,400 2,500 -7,00
Salalettural 18,10 3,470 62,81
Porta 1 -1,300 2,400 -3,12
Porta 2 -1,200 2,150 -2,58
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Vano scala 2,34 3,470 8,12
Sdalettura 2 20,00 3,470 69,40
Porta 1 -1,200 2,150 -2,58
Porta2 -0,950 2,100 -2,00
Finestre -3,00 0,650 1,500 -2,93
Sdalettura 3 19,84 3,470 68,84
A RIPORTARE 524,53 42'314,23
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Num.ord DIMENSIONI . IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 524,53 42'314,23
Porta 1 -0,950 2,100 -2,00
Porta2 -1,250 2,150 -2,69
Finestre -2,00 2,000 1,500 -6,00
Ingresso 14,42 3,470 50,04
Porta 1 -1,250 2,150 -2,69
Porta 2 -1,000 2,100 -2,10
Porta3 -0,900 2,100 -1,89
Porta4 -0,900 2,100 -1,89
Porta5 -1,200 2,150 -2,58
Ripostiglio 11,02 3,470 38,24
Porta -0,900 2,100 -1,89
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Centraletermica 5,50 3,470 19,09
Finestra -1,000 2,150 -2,15
Bagno 1,40 3,470 4,86
Finestra -0,950 1,000 -0,95
Rivestimento in gres -0,450 2,100 -0,95
Salalettura ragazzi 4,99 3,470 17,32
PIANO A QUOTA +3.61m
Sala proiezioni 30,37 3,540 107,51
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Porte -6,00 0,900 2,100 -11,34
Porta -1,00 0,850 2,100 -1,79
Archivio (solo pareti esterne) 9,92 3,000 29,76
Finestre -2,00 2,000 1,500 -6,00
Ripostiglio 14,10 3,480 49,07
Porta -0,900 2,100 -1,89
Finestra -1,000 1,500 -1,50
Ufficio 16,24 3,000 48,72
Finestra -2,000 1,500 -3,00
Porta -0,850 2,100 -1,79
Bagno 7,28 3,000 21,84
Porta -0,750 2,100 -1,58
Rivestimento in gres -5,410 2,100 -11,36
PIANO A QUOTA +5.42m
Ripostiglio 11,70 4,300 50,31
Porta -1,050 2,100 -2,21
Saastudio 1 34,06 4,300 146,46
Porta -1,050 2,150 -2,26
Finestre -4,00 1,400 2,860 -16,02
Sdastudio 2 34,00 4,350 147,90
Porte -2,00 1,200 2,100 -5,04
Finestre -3,00 1,400 2,860 -12,01
Disimpegno 13,08 4,300 56,24
Porte -2,00 1,050 2,150 -4,52
Porta -1,00 0,900 2,100 -1,89
Porta -1,00 1,600 2,250 -3,60
Finestra -1,00 1,000 2,000 -2,00
Nuovo bagno (rivestimento in gres gia escluso) 5,52 2,200 12,14
Nuovo bagno (rivestimento in gres gia escluso) 574 2,200 12,63
Finestra (parte a di sopra del rivestimento) -1,000 1,000 -1,00
Nuovo bagno (rivestimento in gres gia escluso) 8,82 2,200 19,40
Finestra (parte a di sopra del rivestimento) -1,400 1,860 -2,60
Sommano positivi m2 1'423,36
Sommano negativi m? -194,48
SOMMANO n2 1'228,88 7,06 8675,89
33/33 Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante:
A16.022.020.ciliegio
b PIANO TERRA
Atrio dingresso 8,60 8,60
Porta -1,500 -1,50
Back Office 24,16 24,16
Portal -1,200 -1,20
Porta2 -1,300 -1,30
Deposito 18,40 18,40
Porta -1,200 -1,20
A RIPORTARE 45,96 507990,12
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45,96 50'990,12
Sdalettura 19,10 19,10
Porta -1,200 -1,20
Reception/postazioni PC 22,27 22,27
Porte -2,00 1,300 -2,60
Salalettura l 18,10 18,10
Porta 1 -1,300 -1,30
Porta2 -1,200 -1,20
Vano scala 2,34 2,34
Salalettura 2 20,00 20,00
Portal -1,200 -1,20
Porta 2 -0,950 -0,95
Salalettura3 19,84 19,84
Porta 1 -0,950 -0,95
Porta2 -1,250 -1,25
Ingresso 14,42 14,42
Portal -1,250 -1,25
Porta2 -1,000 -1,00
Porta3 -0,900 -0,90
Porta4 -0,900 -0,90
Porta5 -1,200 -1,20
Ripostiglio 11,02 11,02
Porta -0,900 -0,90
Centrale termica 5,50 5,50
Salalettura ragazzi 4,99 4,99
PIANO A QUOTA +3.61m
Sala proiezioni 30,37 30,37
Porte -6,00 0,900 -5,40
Porta -1,00 0,850 -0,85
Archivio (solo pareti esterne) 9,92 9,92
Ripostiglio 14,10 14,10
Porta -0,900 -0,90
Ufficio 16,24 16,24
Porta -0,850 -0,85
PIANO A QUOTA +5.42m
Ripostiglio 11,70 11,70
Porta -1,050 -1,05
Salastudio 1 34,06 34,06
Porta -1,050 -1,05
Salastudio 2 34,00 34,00
Porte -2,00 1,200 -2,40
Disimpegno 13,08 13,08
Porte -2,00 1,050 -2,10
Porta -1,00 0,900 -0,90
Porta -1,00 1,600 -1,60
Sommano positivi m 352,21
Sommano negativi m -39,10
SOMMANO m 313,11 12,93 4048,51
34/34 Tinteggiatura con idropittura di superfici atre mani a coprire, esclusa
A20.010.005.|la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
a traspirante
SOFFITTI SOLAI PIANO TERRA
Back Office 5,08 7,000 35,56
Deposito 2,05 7,000 14,35
Sdalettura 2,05 7,200 14,76
Reception/Postazioni PC 5,10 7,420 37,84
Salalettural 4,95 4,115 20,37
Sdalettura 2 5,00 5,000 25,00
Saapolivalente 4,65 5,270 24,51
Ingresso 4,65 2,400 11,16
Ripostiglio 3,25 2,260 7,35
Centraletermica 3,12 2,250 7,02
Bagno 1,32 2,350 3,10
SOFFITTI SOLAI PIANO A QUOTA +3.61m
Salaproiezioni 43,15
Archivio 4,65 5,270 24,51
Ripostiglio 4,65 2,400 11,16
A RIPORTARE 279,84 55'038,63
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 279,84 55'038,63
Ufficio 3,46 4,660 16,12
SOMMANO 295,96 7,06 2'089,48
PARETI (Cat 4)
35/35 Smontaggio di punti presa di corrente, sistemazione de fori di
NP.03 passaggio dei cavi, del sistema di distribuzione, delle tubazioni
flessibili in PVC, posa in opera di nuova scatola ... di aluminio con
comando a doppio interruttore e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito aperfettaregoladarte.
Pareti interessate da rinforzo con betoncino 12,00
SOMMANO 12,00 189,40 2'272,80
OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISMICO (Cat 7)
36/36 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di
B02.004.005. |qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione /
b rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva
pulitura ad aria compressa del foro: diametro oltre 20 mm
PIANO A QUOTA +3.61m
Pereti vano scala 4,00 0,30 1,20
PIANO A QUOTA +5.42m
Pareti nuovo bagno + nuova sala lettura 13,00 0,30 3,90
SOMMANO m 5,10 36,59 186,61
37137 Fornitura e posain opera di catenein acciaio di diametro non inferiore
B02.004.035 |a 20 mm, complete di filettatura al'estremita, pezzi specidi,
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi ... vista ed ogni onere e
modalita di esecuzione, escluse le piastre e la redlizzazione degli
attraversamenti delle murature
PIANO A QUOTA +3.61m
Pareti vano scala (peso=2,47 kg/ml) 2,00 4,70 2,470 23,22
PIANO A QUOTA +5.42m
Pareti nuovo bagno + nuova sala lettura (peso=2,47 kg/ml) 2,00 15,48 2,470 76,47
Pareti nuovo bagno + nuova sala lettura (peso=2,47 kg/ml) 2,00 13,25 2,470 65,46
SOMMANO kg 165,15 9,24 1'525,99
38/38 Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per I'ancoraggio di
B02.004.040 |catene costituito da profileti in acciaio, compresi il taglio, le
lavorazioni, le saldature, la zincatura o I'ap ... antiruggine e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola darte in operasecondo le
indicazioni dellaD.L.
PIANO A QUOTA +3.61m
Catene pareti vano scala (peso specifico x num =7860 x 4) 31440,00 0,30 0,300 0,003 8,49
+10% irrigidimenti 3144,00 0,30 0,300 0,003 0,85
PIANO A QUOTA +5.42m
Catene pareti nuovo bagno + nuova salalettura (peso specifico x num
=7860x 8) 62880,00 0,30 0,300 0,003 16,98
+10% irrigidimenti 6288,00 0,30 0,300 0,003 1,70
SOMMANO kg 28,02 7,79 218,28
INTERVENTI IN COPERTURA (Cat 8)
39/39 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a cado della serie IPE,
A23.001.005.HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali
[« connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, tag ... us trattamenti
A RIPORTARE 61'331,79
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61'331,79
protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S275 JR -
classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
COPERTURA
Profili IPE240 (L=4,35m) 4,00 4,35 30,700 534,18
Profili IPE240 (L=5,30m) 4,00 5,30 30,700 650,84
SOMMANO kg 1'185,02 3,03 3'590,61
40/ 40 Panndlli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato
A22.022.005. etc., resi solidali a telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
a (chiodi, viti, cambre), inclusi gli on ... agli, gli sfridi ei fori per portee
finestre: con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato,
spessore 12 mm
Coperto (inclinazione di 13°) 1,03 12,65 8,900 115,96
Lucernario 1,03 -4,40 2,450 -11,10
Sommano positivi m2 115,96
Sommano negativi m2 -11,10
SOMMANO m? 104,86 22,62 2'371,93
41/ 41 Sovrapprezzo per incremento di spessore del pannelli di OSB di cui
A22.022.010.|alavoce A22.022.005 per spessori superiori a 12 mm: OSB/3: 30 mm
e Coperto (inclinazione di 13°) 1,03 12,65 8,900 115,96
Lucernario 1,03 -4,40 2,450 -11,10
Sommano positivi m2 115,96
Sommano negativi m? -11,10
SOMMANO nm2 104,86 12,30 1'289,78
42142 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
A22.004.005.|lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
a opportunamente classificato in base ala n ... lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocalli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dala
D.L.: abete e pino massello
COPERTURA
Travetti 5x12 (2 travetti per oggi travetto esistente) 20,00 12,65 0,050 0,120 1,52
SOMMANO m? 152 161427 2'453,69
OPERE EDILI (SpCat 2)
PORTE E INFISSI (Cat 6)
43/43 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente,
A17.025.010. omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro
h realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sa ... €, con
esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:
RE! 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm
Porta P1 1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 682,07 682,07
441 44 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente,
A17.025.010./ omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro
f redlizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sa ... rte, con
esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:
REI 120: ampiezza muro 900 x 2.150 mm
Porta P2 1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 530,93 530,93
45/ 45 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
A RIPORTARE 72'250,80
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72'250,80
A17.025.065.| cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due
c battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
Porte P1 e P2 2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 236,61 473,22
46/ 46 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
A18.010.005. |impidlicciati, completa di telaio maestro in listellare impialacciato
a dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... il fissaggio,
movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 + 90 cm:
con anta cieca liscia: noce tanganika
Porta P4 - 85x210 1,00
Porta P5 - 90x210 1,00
Porta P6 - 80x210 1,00
Porta P8 - 105x210 1,00
SOMMANO Cadauno 4,00 251,80 1'007,20
47147 Controtelaio in lamiera zincata per aloggiamento porta scorrevole a
A18.013.040. |scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna e con possibilita di
c inserimento di cablaggi elettrici, per parete ... rarie di completamento
efinitura a due ante speculari con cablaggi su una sola anta: luce 800
+ 800 x 2.000 + 2.100 mm
Porta P7 1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 783,37 783,37
48/48 Telaio con unaportaad antadi dimensioni 120x210 cm on maniglione|
NP.0O4 antipanico a 3 punti di chiusura con maniglia esterna e con
paraspiffero inferiore, n. 2 tela fissi, n. 3 sopra ... arti metalliche a
scelta della D.L.. Vetro stratificato 5+5.2 trasparente. Sono compresi
tutti gli accessori necessari.
Porta P3 1,00
SOMMANO Cadauno 1,000 511553 5711553
49/49 Sverniciatura di opere in legno, compreso |'uso dei solventi idonei per
B01.031.050. |le parti piu tenaci, mediante: sabbiatura
d Porta P9 + controtelaio 0,890 2,170 1,93
Porta P10 + controtelaio 0,990 2,170 2,15
Porta P11 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P12 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P13 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
SOMMANO n? 10,86 18,82 204,39
50/ 50 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco dl'acqua
A20.043.005. e rasatura compreso ogni onere e magisero per dare la superficie
a perfettamente pronta alla pittura ed ala verniciatura
Porta P9 + controtelaio 0,890 2,170 1,93
Porta P10 + controtelaio 0,990 2,170 2,15
Porta P11 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P12 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P13 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
SOMMANO m2 10,86 8,71 94,59
51/51 Pittura a smalto, su superfici in legno gia preparate, in colori correnti
A20.043.015. | chiari a due mani acoprire con: all'acqua afinitura lucida
c Porta P9 + controtelaio 0,890 2,170 1,93
Porta P10 + controtelaio 0,990 2,170 2,15
Porta P11 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P12 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
Porta P13 + controtelaio 1,040 2,170 2,26
A RIPORTARE 10,86 79'929,10
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,86 79'929,10
SOMMANO m? 10,86 14,35 155,84
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3)
QUADRI ELETTRICI (Cat9)
52/52 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato
D02.049.005.|con guida DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche: per 24
b moduli disposti su duefile
Ufficio 1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 166,86 166,86
53/53 Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di
D02.034.030. |interruzione 6 kA, conforme normativa IEC: dimensione 10,3 x 25,8,
d corrente nominale fino 16 A
Quadro ufficio 2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 2,20 4,40
54 /54 Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x
D02.034.025.|38 mm, tensione nominae 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro,
e installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare
portata 32 A
Quadro ufficio 1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 17,97 17,97
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (Cat 10)
55/55 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della
D02.001.005.|Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
e Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35716, classe Cca - s3 ... e
nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante
I'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq
Collegamento al quadro ufficio 70,00
SOMMANO m 70,00 2,21 154,70
56 / 56 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
D02.001.050. |Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl
c UNEL 35318, classe Cca- s3, d0, a3, isolato con gomm ... € nominale
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CElI EN 60332-1-2:
pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq
Collegamento dal quadro all'utenza 10,00
SOMMANO m 10,00 6,71 67,10
57157 Cavo flessibile conforme a requisiti della Normativa Europea
D02.001.035.| Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl
b UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato con gomm ... ne
nominae 0,6/1 kV, non propagante lincendio conforme CEl EN
60332-1-2: bipolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
Collegamento al'utenza 10,00
SOMMANO m 10,00 3,10 31,00
58/ 58 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
D02.001.035.|Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl
a UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato con gomm ... ne|
nominale 0,6/1 kV, non propagante lincendio conforme CEl EN
A RIPORTARE 80'526,97
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80'526,97
60332-1-2: bipolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
Collegamento al'utenza 20,00
SOMMANO m 20,00 2,50 50,00
UTENZE ELETTRICHE (Cat 11)
59/59 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unitd
D01.001.035. | abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
a derivazione, questa esclusa; con sistemad ... sato su supporto plastico
in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di
alluminio: comando a pulsante
Terra 14,00
Primo 6,00
SOMMANO Cadauno 20,00 48,06 961,20
60/ 60 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unitd
D01.001.035.|abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
d derivazione, questa esclusa; con sistema d ... supporto plastico in
scatola da incasso con placca di finiturain resina o lega di alluminio:
comando pulsante atirante
Primo 1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 52,57 52,57
61/61 Impianto elettrico per dimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in
D01.001.020. |unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
j di derivazione in dorsde, ques ... plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di aluminio: scatola terminae con
passacordone
Primo 1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 30,91 30,91
62/ 62 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
D01.001.010. |abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
a derivazione in dorsale, questa esclusg; ¢ ... la daincasso con placca di
finiturain resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a
singolo interruttore
Tera 3,00
Ammezzato 4,00
Primo 1,00
SOMMANO Cadauno 8,00 27,07 216,56
63/63 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
DO01.001.015.|unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
r di derivazione in dorsde, questa ... upporto plastico in scatola da
incasso con placca di finiturain resinao lega di aluminio: UNEL 2 x
10/16 A+T, singola
Tera 23,00
Primo 10,00
SOMMANO Cadauno 33,00 37,35 1'232,55
64/ 64 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
D01.001.015.|unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
t di derivazione in dorsde, questa ... di finiturain resina o lega di
aluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare
nella stessa custodia
Terra 9,00
Ammezzato 4,00
A RIPORTARE 13,00 83'070,76
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,00 83'070,76
Primo 8,00
SOMMANO Cadauno 21,00 55,14 1'157,94
65/ 65 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
DO01.001.015.|unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
n di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso
con placca di finiturain resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16
A+T, singola
Terra 22,00
Ammezzato 4,00
Primo 12,00
SOMMANO Cadauno 38,00 35,76 1'358,88
66 / 66 Cassetta di  derivazione da incasso, in materiale plastico
D02.022.005.|autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
g accessori per lagiunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 x 150 x 70
Tot (stimate) 10,00
SOMMANO Cadauno 10,00 32,28 322,80
67/67 Impianto elettrico per dimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in
D01.001.020. |unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
a di derivazione in dorsale, ques ... lastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di aluminio: interruttore 2 x 16 A
per scaldacqua
Ammezzato 1,00
Primo 1,00
SOMMANO Cadauno 2,00 42,59 85,18
SPECIALE (Cat 15)
68/ 68 Presa modulare 8 pin tipo RM5, in ABS, in scatola da parete o dal
D06.013.055.|incasso, completa di supporto e placca in resina: categoria 6: per cavi
a UTP
Tera(4 AP+ 22) 26,00
Ammezzato (1 AP) 1,00
Primo (3 AP + 8) 11,00
SOMMANO Cadauno 38,00 34,75 1"320,50
69/ 69 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6
D06.013.030 |conforme 1SO IEC 11801 questo incluso
Tot 800,00
SOMMANO Cadauno 800,00 7,06 5'648,00
SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO (Cat 13)
70/ 70 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile a fumo
D08.004.020. |visibile, per impianti andogici ad indirizzamento individuae;
a compresa |'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio
Terra 10,00
Ammezzato 1,00
Primo 2,00
SOMMANO Cadauno 13,00 134,63 1'750,19
71171 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
A RIPORTARE 94'714,25

COMMITTENTE: Comunedi Zola Predosa



pag. 19

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94'714,25
D08.007.005. |telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa |'attivazione
a dell'impianto: per interno
Terra 1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 40,98 40,98
72172 Segnalatore di alarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:
D08.007.015.|segndatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m,
d autoalimentato, completo di batteria
Tera 1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 165,19 165,19
ANALISI PREZZI ELETTRICO (Cat 16)
73173 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per il
NP.08 funzionamento in emergenza, autonomia minima 1 ora sempre accesa
0 solo in emergenza, con 0 senza pittogramma, per posa ... nzionante
e a regola darte Modello Linergy Evolution Led 680Im (equivalete
24W) 1h SE P 42 Energy Test cod. EL24N10EBRT
Tera 8,00
Ammezzato 1,00
Primo 2,00
SOMMANO cad 11,00 148,77 1'636,47
74174 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per il
NP.09 funzionamento in emergenza, autonomia minima 1 ora sempre accesa
0 solo in emergenza, con 0 senza pittogramma, per posa ... zionante e
aregoladarte
Modello Linergy Evolution Led 205Im (equivalente 11W) 1h SE IP 42
Energy Test cod.EL11IN10EBRT
Ammezzato 1,00
Primo 3,00
SOMMANO cad 4,00 136,99 547,96
75175 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
NP.10 conforme ale Norme CEI EN 60898 (CEIl 23-3 quarta edizione) con
marchio IMQ o atro marchio europeo equivaente ... to perfettamente
funzionante e a regola darte.Interruttore quadripolare con corrente
nominale Infissa 32A, len = 25 kA
Quadro ufficio 1,00
SOMMANO cad 1,00 244,86 244.86
76176 Riprogrammazione, riattivazione e collaudo dellimpianto di
NP.11 rivelazione incendi, compreso di strumentazione e quant'dtro
necessario per dare I'opera finita e perfettamente funzionante
Tot 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 619,65 619,65
77177 Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza da 6A-250V
NP.12 collegato a qualsiasi apparecchiatura posta entro un quadro elettrico,
entro scatole di derivazione o in dtri punti ... onante e aregoladarte
In esecuzione sottotraccia su qualsiasi struttura; tubo corrugatol
pesante, diametro minimo 20mm
Primo 3,00
SOMMANO cad 3,00 72,53 217,59
A RIPORTARE 98'186,95
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98'186,95
78178 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
NP.13 conforme ale Norme CEI EN 60898 (CEl 23-3 quarta edizione) con
marchio IMQ o atro marchio europeo equivaente ... to perfettamente
funzionante e a regola darte.Interruttore quadripolare con corrente
nominale In fissa 32A, Icn = 10 KA
Quadro ufficio 1,00
SOMMANO cad 1,00 103,21 103,21
79179 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
NP.14 differenzide, conforme ale Norme CEI EN 61009 con marchio IMQ
0 altro marchio europeo equivalente, con tension ...
Quadro ufficio 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 251,20 251,20
80/80 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
NP.15 differenzide, conforme ale Norme CEIl EN 61009 con marchio IMQ
0 altro marchio europeo equivalente, con tension ...
Quadro ufficio 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 189,05 189,05
81/81 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
NP.16 differenziae, conforme alle Norme CEI EN 61009 con marchio IMQ
0 atro marchio europeo equivalente, con tension ... unzionante e a
regola darte.Interruttore bipolare con corrente nominale In fissa 16A,
lcn =10 kA, Idn = 0,03A Tipo AC
Quadro ufficio 1,00
SOMMANO cad 1,00 126,90 126,90
82/82 Rimozioneimpianti elettrici, di illuminazione e speciali esistenti
NP.17 Tot 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1204,46 1'204,46
83/83 Recupero e smaltimento impianti elettrici e specidi con relative spese
NP.18 di discarica eo smdtimento
Tot 1,00
SOMMANO cad 1,00 482,33 482,33
84/84 Ricollocamento impianti elettrici, speciali e di illuminazione non
NP.19 danneggiati
Tot 1,00
SOMMANO cad 1,00 1°206,46 17206,46
Parziale LAVORI A CORPO euro 101'750,56
A RIPORTARE 101'750,56
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101'750,56
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
85/85 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti da Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Specidi" dela
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00f 4'652,78 4652,78
Parziale COST| SICUREZZA (SPECIALLI) euro 4'652,78
A RIPORTARE 106'403,34,
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 106°403,34
LAVORI A CORPO
IMPIANTI MECCANICI (SpCat 4)
NUOVI SERVIZI IGIENICI (Cat 18)
86/86 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi,
E01.055.005. | miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata
b con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... 180 mm, in opera con
esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema
meccanico in acciaio verniciato
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 695,65 695,65
87187 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino;
E01.055.010. |alungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore,
b completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo
agevolato, in opera con esclusone delle opere murarie: instalato a
parete
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 790,91 790,91
88/88 Maniglione di sostegno ribdtabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in
E01.055.045. | acciaio zincato o tubo di aluminio rivestito in nylon, diametro esterno
a 35 mm, completo di portaratali, in opera compresi stop di fissaggio: a
muro, profondita 80 cm
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 177,04 177,04
89/89 Rete generale di distribuzione acqua cada/fredda per un bagno
E01.031.025. |standard redlizzata al'interno del suddetto ambiente con tubo in
a multistrato reticolato di Tipo C, con strato interm ... nna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e l'assistenza
muraria: allacciamento in serie
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 628,81 1'257,62
90/ 90 Rete di scarico redizzata dlinterno di un bagno standard, con
E01.031.035 |tubazioni in polietilene ata densita conformi ala norma UNI EN
1519, con giunzioni sddate, passante a terra €0 ... i sanitari, con
esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del
sifoname e dell'assistenza muraria
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 607,75 1'215,50
91/91 Lavabo in porcellana vetrificata (vetroching), su due mensole in ghisa
E01.040.005. |smaltate dato in opera, collegato alo scarico e ale tubazioni
a d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi
morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:
delle dimensioni di circa70 x 55 cm
3,00
SOMMANO Cadauno 3,00 416,71 1'250,13
92/92 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
E01.037.005. | (vetroching) dato in opera, dlettato con cemento bianco e fissato con
d viti e borchie, collegato alla rete di sc ... carico a parete completo di
sedilein plastica e cassettadi risciacquamento con coperchio e batteria
di scarico cromata
A RIPORTARE 111°790,19
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 111°790,19
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 658,15 1°316,30
93/93 Radiatori a piastre in ghisa componibili preassemblati in fabbrica,
E02.049.025. | preverniciati con antiruggine e vernice RAL 9010, in opera completi
e di valvola dintercettazione e detentore, va ... nto: interasse 623 mm;
altezza 680 mm; profondita 60 mm; emiss. termica 70 #piuomeno#
5% W ad elemento: adieci elementi
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 289,37 289,37
94/94 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murariedi demolizione:
NP.39 tubazioni di scarico finoa 10 cm di @
20,00
SOMMANO m 20,00 4,16 83,20
Parziale LAVORI A CORPO euro 7°075,72
TOTALE euro 113'479,06

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

000 SICUREZZA 4652,78| 4,100
001 OPERE STRUTTURALI 20611,12| 18,163
002 OPERE EDILI 59°473,82| 52,410
003 IMPIANTI ELETTRICI 21'665,62| 19,092
004 IMPIANTI MECCANICI 707572 6235
Totale SUPER CATEGORIE euro 113'479,06| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 SICUREZZA 4'652,78/ 4,100
001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 5921,62| 5,218
002 PAVIMENTAZIONI 426579, 3,759
003 SOFFITTI ECONTROSOFFITTI 9732,56| 8,577
004 PARETI 12°809,03| 11,288
005 TINTE E RIVESTIMENTI 17'697,68| 15,596
006 PORTE E INFISSI 9'047,14 7,973
007 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISMICO 10'905,11| 9,610
008 INTERVENTI IN COPERTURA 9'706,01| 8,553
009 QUADRI ELETTRICI 189,23| 0,167
010 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 302,80 0,267
011 UTENZE ELETTRICHE 541859 4,775
012 APPARECHI ILLUMINANTI 0,00 0,000
013 SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO 1956,36| 1,724
014 CABLAGGIO STRUTTURATO E SPECIALI 0,00 0,000
015 SPECIALE 6968,50| 6,141
016 ANALISI PREZZI ELETTRICO 6830,14| 6,019
017 SOSTITUZIONE CIRCUITO IMPIANTO TERMICO INVERNALE 0,00 0,000
018 NUOVI SERVIZI IGIENICI 7075,72| 6,235

Totale CATEGORIE euro 113°479,06| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI

?XE.’S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”fjd'
TOTALE °
RIPORTO
RIEPILOGO COST| SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 113 479,06
di cui per lasicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 4652,78
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 4'652,78

Bologna, 23/12/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE
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