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1. INTRODUZIONE 

Il presente progetto definitivo – esecutivo ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza 

della rete viaria del territorio comunale. 

Da un’attenta valutazione dello stato dei luoghi, che tiene conto di numerosi fattori come 

traffico, velocità di percorrenza, stato della pavimentazione e vetustà della stessa, si ritiene 

necessario intervenire per rendere più sicuro il transito veicolare e ciclabile ed evitare un 

progressivo ed ulteriore ammaloramento che andrebbe a comprometterebbe sempre più la so-

lidità e la durata dei pacchetti di sottofondazione. 

I fattori di cui tiene conto l’analisi realizzata trovano ampio riscontro negli elaborati che 

compongono il PGTU - Piano Generale del Traffico Urbano – di prossima approvazione, in par-

ticolare per quanto concerne il flussogramma dello stato della circolazione e l’analisi 

dell’incidentalità stradale.  

 

 

 

 

2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO  

Dall’analisi dello stato dei luoghi emerge come diverse strade del territorio comunale presen-

tino un elevato grado di ammaloramento che potrebbe compromettere in maniera reale la si-

curezza degli utenti.  

Tale ammaloramento è principalmente dovuto a numerosi scavi legati al passaggio di sotto-

servi, all’uso di sali stradali per la prevenzione e l’eliminazione del gelo invernale, 

all’andamento delle stagioni climatiche, agli interventi di tipo localizzato di chiusura buche, 

generate nelle pavimentazioni delle fessure e delle sconnessioni che rendono il piano carrabi-

le non più sicuro, ed alla vetustà delle strade in oggetto.  
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Tipologia di pavimentazione ammalorata superficialmente 

 

 

 

 

 

 
  Tipologia di ammaloramento che interessa gli strati del pacchetto di fondazione 
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3. SOLUZIONE PROGETTUALE  

Per punti sommari le lavorazioni previste per l’intervento in progetto sono: 

 Pavimentazione dei tratti dove la rugosità superficiale degli stessi risulta orami com-

promessa; 

 Scarifica e successivo ripristino dei pacchetti di sottofondazione stradale ammalorati; 

 Ritracciatura di segnaletica orizzontale; 

 Sostituzione e installazione di segnaletica verticale; 

 Manutenzione e installazione di barriere di sicurezza. 

 

L’intervento interesserà circa 5.200 mq di pavimentazioni stradali su aree del territorio co-

munale individuate ai quadri seguenti: 

 

 

Inquadramento generale delle aree interessante dagli interventi 

 

 

Le strade interessate dagli interventi saranno, per brevi tratti e in funzione delle valutazioni 

tecniche che tengono conto dell’età, del grado di ammaloramento, dal flusso di traffico e 

dalla tipologia dello stesso con particolare attenzione ai tratti in cui la velocità imposta è e-

levata. 
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 Età Ammaloramento Flusso di traffico Tipologia di traffico Velocità imposta TOTALE 

QUADRO 1       

Via Dozza 2 3 3 3 2 13 

Via Fermi 2 3 3 3 2 13 

QUADRO 2       

Via Risorgimento 2 3 3 2 2 12 

Via Mameli 2 2 2 2 2 10 

QUADRO 3       

Via Roma  3 3 3 3 2 14 

Individuazione priorità interventi 

Si precisa che, a seguito dell’andamento stagionale e secondo fattori non prevedibili in questo 

momento, la lista delle priorità di intervento potrà subire leggere variazioni. 

Le soluzioni progettuali proposte sono sviluppate in ottemperanza a quanto previsto dal DLgs. 

n.285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii., dal relativo “Regolamento di attuazio-

ne”. 

 

 

4. FATTIBILITA’ DELLE OPERE 

L’intervento in oggetto risulta pienamente fattibile in quanto interessa aree di proprietà di 

questo ente e le relative pertinenze, pertanto non risulta necessario attivare procedimenti 

espropriativi, anche in virtù della Delibera di CC n.43 del 23/06/2010 “Classificazione ammi-

nistrativa generale delle strade del territorio”. 

Inoltre non sussistono per l’intervento impedimenti di tipo urbanistico rispetto alle previsioni 

degli strumenti vigenti, nonché rispetto alla pianificazione e programmazione comunale vi-

gente. 

 RISPETTO AMBIENTALE 

Trattandosi di contesto urbano consolidato e tenuto conto dei lavori previsti non è necessario 

prevedere uno studio di impatto ambientale. 

Si precisa che tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni di scarifica delle pavimentazioni e 

dei pacchetti di sottofondazione saranno smaltiti separatamente e conformemente a quanto 

stabilito dalla normativa vigente in materia. 

 INDAGINI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE 

I lavori previsti interesseranno solo gli strati superficiali delle sedi stradali o eventualmente i 

primi pacchetti della sottofondazione, non si ritiene quindi necessario procedere con indagini 

geologiche o idrogeologiche. 
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5. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

La progettazione e la direzione lavori saranno a cura del servizio scrivente, ad esclusione di 

quanto inerente la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. La responsabilità del Procedi-

mento sarà affidata al Dott. Roberto costa. 

6. COSTI DELL’OPERA 

Il costo preventivato dell’opera sarà di 100.000 € incluso IVA e spese tecniche. 

Per l’importo dei lavori, computati a misura, si rimanda al Computo Metrico Estimativo e al 

quadro tecnico economico allegato. 

7. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

L’intervento sarà finanziato dall’Amministrazione con fondi propri. 

8. MODALITA’ DI APPALTO 

L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’Art.60 del DLgs. 

50/2016. 

L’affidamento dei lavori avverrà sulla base del criterio dell’offerta AL MASSIMO RIBASSO ai 

sensi del DLgs. 50/2016. 

9. TEMPI DI ESECUZIONE 

Per l’esecuzione dei lavori si prevede una durata di 45 giorni naturali consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

10. PRESCRIZIONI SULLA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI 

L’esecuzione dell’opera avverrà in accordo con quanto descritto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto redatto ed allegato al progetto.  

I lavori saranno soggetti alle disposizione del DLgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza” e 

successive modificazioni. 

 

 

Zola Predosa, 23/06/2020  

 
 

        Il Resp.le 

       Servizio Lavori Pubblici 

        Dott. Roberto Costa 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

 

1) IMPORTO LAVORI  €   74.000,00  

2) ONERI PER LA SICUREZZA  €     3.500,00  

   €   77.500,00  

3) IVA 22% SU 1)+2)  €   17.050,00  

4) INCENTIVI rup 2%  €     1.550,00  

5) INCARICO PER CSP e CSE  €     1.776,32  

6) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  €     2.123,68  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO  €  100.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


