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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 ONERI SICUREZZA
OO.SS. 1,00

SOMMANO A CORPO 1,00 3´500,00 3´500,00

2 Esecuzione di fresatura di pavimentazione  esistente in conglomerato
11.02 bituminoso, mediante l'impiego di fresa operante  a  freddo, compresi

la rimozione ed il  successivo ripristino ... ono per lavori di entità
inferiori ai 1500 mq. e sono esclusi gli interventi da eseguirsi
all'interno dei centri storici
tratto da via dante a restringimento *(par.ug.=74,00+103+54) 231,00 10,000 2´310,00
tratto da restringimento a sommità *(par.ug.=137+22) 159,00 4,000 636,00

SOMMANO cm*m2 2´946,00 1,20 3´535,20

3 Strato di collegamento (binder) 0/25 formato da conglomerato
11.04 bituminoso ottenuto con materiali litoidi idonei e  con  percentuale  del

4,5-5.5% di bitume(vedi tavola N°8 allegata a ... ruzzatura di manto
d'attacco con emulsione  bituminosa  pari  a Kg. 0,500 per mq per
spessore finito e rullato di mm 60.
tratto tra via dante e restringimento 231,00

SOMMANO mq 231,00 12,50 2´887,50

4 Tappeto di usura formato da conglomerato bituminoso 0-12 mm
11.06 modificato soft, ottenuto con materiali inerti  litoidi idonei di origine

vulcanica e con percentuale di bitume del 5-6% ... inosa modificata
con elastomeri pari a Kg. 0,500 per mq. e la cilindratura  finale,
spessore finito e rullato di mm. 40.
tratto tra via dante e restringimento 231,00
tratto tra restringimento e sommità 159,00

SOMMANO mq 390,00 10,00 3´900,00

5 Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso
12.11 costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate

della larghezza di cm 12, continue o di ... e in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.
Tratto tra via Dante e restringimento 4,00 75,00 300,00
Tratto tra restringimento e sommità 2,00 55,00 110,00
Altre linee 2,00 55,00 110,00

SOMMANO ml 520,00 0,80 416,00

6 Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e
12.13 disegni vari di nuovo impianto o di ripasso, eseguita con verince

rifrangente di qualsiasi colore del tipo p ... e in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.
Fascia di arresto 1,00 4,00 0,500 2,00
Attraversamento pedonale Lella 6,00 3,00 0,500 9,00
Attraversamento pedonale piazzetta colorata 9,00 3,00 0,500 13,50
Scacchi gialli piazzetta colorata 21,00 1,00 0,500 10,50
zebratura 8,00 2,000 16,00
Passaggio pedonale via Isonzo 8,00 3,50 0,500 14,00
Scacchi gialli via Isonzo 9,00 1,00 0,500 4,50

SOMMANO mq 69,50 3,70 257,15

7 Esecuzione di fresatura di pavimentazione  esistente in conglomerato

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´495,85

11.02 bituminoso, mediante l'impiego di fresa operante  a  freddo, compresi
la rimozione ed il  successivo ripristino ... ono per lavori di entità
inferiori ai 1500 mq. e sono esclusi gli interventi da eseguirsi
all'interno dei centri storici
Teste e bordi *(lung.=7,2+35+4,8) 47,00 1,000 4,000 188,00

SOMMANO cm*m2 188,00 1,20 225,60

8 Tappeto di usura formato da conglomerato bituminoso 0-12 mm
11.06 modificato soft, ottenuto con materiali inerti  litoidi idonei di origine

vulcanica e con percentuale di bitume del 5-6% ... inosa modificata
con elastomeri pari a Kg. 0,500 per mq. e la cilindratura  finale,
spessore finito e rullato di mm. 40.
Tutta strada 190,00
Metà strada 50,00

SOMMANO mq 240,00 10,00 2´400,00

9 Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 40x40 o di
09.30 chiusini per valvole di manovra di sottoservizi, compresa la

demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giu ... a quota, l'
intonacatura interna del pozzetto il trasporto a discarica e i costi di
smaltimento del materiale di risulta
Botole 1,00
Chiusini 4,00

SOMMANO cadauno 5,00 68,00 340,00

10 Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 50x50x per
09.31 valvole di manovra di sottoservizi, compresa la demolizione

dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, l' intonacatura
interna del pozzetto il trasporto a discarica e i costi di smaltimento del
materiale di risulta
Botole 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 68,00 68,00

11 Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 60x60 per
09.32 valvole di manovra di sottoservizi, compresa la demolizione

dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, l' intonacatura
interna del pozzetto il trasporto a discarica e i costi di smaltimento del
materiale di risulta
Botole 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 75,00 75,00

12 Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di100x100 o di
09.34 chiusini per valvole di manovra di sottoservizi, compresa la

demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla gi ... a quota, l'
intonacatura interna del pozzetto il trasporto a discarica e i costi di
smaltimento del materiale di risulta
Botole 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 100,00 400,00

13 Esecuzione stallo di sosta per disabili di primo impianto o di ripasso
12.24 costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate

della larghezza di cm 12, continue o  ... e in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.
Disabili 3,00
Carico e scarico merci 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 30,00 120,00

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 18´124,45

14 Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e
12.13 disegni vari di nuovo impianto o di ripasso, eseguita con verince

rifrangente di qualsiasi colore del tipo p ... e in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.
Pedonale 7,00 3,00 0,500 10,50
Zebratura 1,00 3,00 2,000 6,00

SOMMANO mq 16,50 3,70 61,05

15 Esecuzione di fresatura di pavimentazione  esistente in conglomerato
11.02 bituminoso, mediante l'impiego di fresa operante  a  freddo, compresi

la rimozione ed il  successivo ripristino ... ono per lavori di entità
inferiori ai 1500 mq. e sono esclusi gli interventi da eseguirsi
all'interno dei centri storici

1200,00 10,000 12´000,00

SOMMANO cm*m2 12´000,00 1,20 14´400,00

16 Sola posa di cognglomerato bituminoso fornito dall'Amministrazione
11.08 Comunale, franco impianto di produzione in via Prati, compresa la

rullatura e compattazione con idoneo mezzo mecc ... meri pari a Kg.
0,500 per mq e quant'altro necessario per la realizzaione regola d'arte,
spessore finito e rullato mm 60

1´200,00

SOMMANO mq 1´200,00 4,80 5´760,00

17 Sola posa di cognglomerato bituminoso fornito dall'Amministrazione
11.07 Comunale, franco impianto di produzione in via Prati, compresa la

rullatura e compattazione con idoneo mezzo mecc ... meri pari a Kg.
0,500 per mq e quant'altro necessario per la realizzaione regola d'arte,
spessore finito e rullato mm 40

1´200,00

SOMMANO mq 1´200,00 4,00 4´800,00

18 Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso
12.11 costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate

della larghezza di cm 12, continue o di ... e in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.
Linee di margine 2,00 150,00 300,00
Linea mezzeria 1,00 20,00 20,00
Linee Varie 2,00 40,00 80,00

SOMMANO ml 400,00 0,80 320,00

19 Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e
12.13 disegni vari di nuovo impianto o di ripasso, eseguita con verince

rifrangente di qualsiasi colore del tipo p ... e in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.
Fascia di arresto 1,00 7,50 0,700 5,25
Dare precedenza 1,00 2,00 1,000 2,00
Zebratura 1,00 3,00 2,000 6,00

SOMMANO mq 13,25 3,70 49,03

20 Esecuzione di fresatura di pavimentazione  esistente in conglomerato
11.02 bituminoso, mediante l'impiego di fresa operante  a  freddo, compresi

la rimozione ed il  successivo ripristino ... ono per lavori di entità

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa
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inferiori ai 1500 mq. e sono esclusi gli interventi da eseguirsi
all'interno dei centri storici
(lung.=55+45) 2,00 100,00 1,000 4,000 800,00

SOMMANO cm*m2 800,00 1,20 960,00

21 Sola posa di cognglomerato bituminoso fornito dall'Amministrazione
11.07 Comunale, franco impianto di produzione in via Prati, compresa la

rullatura e compattazione con idoneo mezzo mecc ... meri pari a Kg.
0,500 per mq e quant'altro necessario per la realizzaione regola d'arte,
spessore finito e rullato mm 40
(par.ug.=460,00+390) 850,00 850,00

SOMMANO mq 850,00 4,00 3´400,00

22 Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 50x50x per
09.31 valvole di manovra di sottoservizi, compresa la demolizione

dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, l' intonacatura
interna del pozzetto il trasporto a discarica e i costi di smaltimento del
materiale di risulta
Botole 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 68,00 340,00

23 Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 60x60 per
09.32 valvole di manovra di sottoservizi, compresa la demolizione

dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, l' intonacatura
interna del pozzetto il trasporto a discarica e i costi di smaltimento del
materiale di risulta
Botole 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 75,00 75,00

24 Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di100x100 o di
09.34 chiusini per valvole di manovra di sottoservizi, compresa la

demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla gi ... a quota, l'
intonacatura interna del pozzetto il trasporto a discarica e i costi di
smaltimento del materiale di risulta
Botole 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 100,00 400,00

25 Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa tipo "Squadra PAM"
09.43 concava classe C 250 a traffico pesante delle dimensioni di cm 60x60

compresa il controtelaio, la demolizione dell ... o a discarica del
materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di
compiuta a regola d'arte
Botole 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 125,00 125,00

26 Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso
12.11 costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate

della larghezza di cm 12, continue o di ... e in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.

450,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 0,80 360,00

27 Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e
12.13 disegni vari di nuovo impianto o di ripasso, eseguita con verince

rifrangente di qualsiasi colore del tipo p ... e in presenza di traffico,

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 49´174,53

compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.
Zebratura 50,00
Fascia di arresto 2,00 4,00 0,700 5,60
Stop 1,00 2,00 1,000 2,00
Dare precedenza 1,00 2,00 1,000 2,00

SOMMANO mq 59,60 3,70 220,52

28 Esecuzione di fresatura di pavimentazione  esistente in conglomerato
11.02 bituminoso, mediante l'impiego di fresa operante  a  freddo, compresi

la rimozione ed il  successivo ripristino ... ono per lavori di entità
inferiori ai 1500 mq. e sono esclusi gli interventi da eseguirsi
all'interno dei centri storici
Via Piemonte 20,00 1,000 4,000 80,00
Mezzeria dopo rampa 45,00 1,000 4,000 180,00
Testate *(lung.=3+3+4+3,5) 13,50 1,000 4,000 54,00

SOMMANO cm*m2 314,00 1,20 376,80

29 Tappeto di usura formato da conglomerato bituminoso 0-12 mm
11.06 modificato soft, ottenuto con materiali inerti  litoidi idonei di origine

vulcanica e con percentuale di bitume del 5-6% ... inosa modificata
con elastomeri pari a Kg. 0,500 per mq. e la cilindratura  finale,
spessore finito e rullato di mm. 40.
Rampa 480,00
Termine rampa 450,00
Fronte via Piemonte 165,00

SOMMANO mq 1´095,00 10,00 10´950,00

30 Esecuzione di fresatura di pavimentazione  esistente in conglomerato
11.02 bituminoso, mediante l'impiego di fresa operante  a  freddo, compresi

la rimozione ed il  successivo ripristino ... ono per lavori di entità
inferiori ai 1500 mq. e sono esclusi gli interventi da eseguirsi
all'interno dei centri storici
Testate *(lung.=3,50+4+7,5) 15,00 1,000 4,000 60,00
Testate *(lung.=3,50+4+7,5) 15,00 1,000 4,000 60,00

SOMMANO cm*m2 120,00 1,20 144,00

31 Tappeto di usura formato da conglomerato bituminoso 0-12 mm
11.06 modificato soft, ottenuto con materiali inerti  litoidi idonei di origine

vulcanica e con percentuale di bitume del 5-6% ... inosa modificata
con elastomeri pari a Kg. 0,500 per mq. e la cilindratura  finale,
spessore finito e rullato di mm. 40.
Tratto da Via Lazio 450,00
Altri tratti 225,00
Aggiunte verso ponte 85,00 7,000 595,00

SOMMANO mq 1´270,00 10,00 12´700,00

32 Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso
12.11 costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate

della larghezza di cm 12, continue o di ... e in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.
Margini e Mezzeria 3,00 80,00 240,00
Margini e Mezzeria via Lazio 3,00 20,00 60,00
Stallo di sosta bus *(lung.=3+18+3) 2,00 24,00 48,00
aggiunte verso ponte 283,71 283,71

SOMMANO ml 631,71 0,80 505,37

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa
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33 Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e
12.13 disegni vari di nuovo impianto o di ripasso, eseguita con verince

rifrangente di qualsiasi colore del tipo p ... e in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.
Scritta Bus 2,00 2,00 1,000 4,00
Pedonale 7,00 3,00 0,500 10,50
Scritta STOP via Lazio 1,00 2,00 1,000 2,00
Facia di arresto via Lazio 1,00 7,00 0,700 4,90

SOMMANO mq 21,40 3,70 79,18

34 Esecuzione di fresatura di pavimentazione  esistente in conglomerato
11.02 bituminoso, mediante l'impiego di fresa operante  a  freddo, compresi

la rimozione ed il  successivo ripristino ... ono per lavori di entità
inferiori ai 1500 mq. e sono esclusi gli interventi da eseguirsi
all'interno dei centri storici

37,00 6,000 4,000 888,00

SOMMANO cm*m2 888,00 1,20 1´065,60

35 Tappeto di usura formato da conglomerato bituminoso 0-12 mm
11.06 modificato soft, ottenuto con materiali inerti  litoidi idonei di origine

vulcanica e con percentuale di bitume del 5-6% ... inosa modificata
con elastomeri pari a Kg. 0,500 per mq. e la cilindratura  finale,
spessore finito e rullato di mm. 40.

37,00 6,000 222,00

SOMMANO mq 222,00 10,00 2´220,00

36 Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso
12.11 costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate

della larghezza di cm 12, continue o di ... e in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale
grossolano prima della posa.

2,00 40,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 0,80 64,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 77´500,00

T O T A L E   euro 77´500,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OO.SS. 3´500,00 4,516
  002 Via Risorgimento 10´995,85 14,188
  003 Via Dozza 25´329,03 32,683
  004 Segnaletica 0,00 0,000
  005 Via Mameli 3´689,65 4,761
  006 Via Fermi 5´880,52 7,588
  007 Roma 11´326,80 14,615
  008 Roma Veccia Malga 13´428,55 17,327
  009 Via Masini 0,00 0,000
  010 Roma impalcato ponte 3´349,60 4,322

Totale SUPER CATEGORIE euro 77´500,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 77´500,00 100,000

M:001 OO.SS. euro 3´500,00 4,516
M:002 Via Risorgimento euro 10´995,85 14,188
M:003 Via Dozza euro 25´329,03 32,683
M:005 Via Mameli euro 3´689,65 4,761
M:006 Via Fermi euro 5´880,52 7,588
M:007 Roma euro 11´326,80 14,615
M:008 Roma Veccia Malga euro 13´428,55 17,327
M:010 Roma impalcato ponte euro 3´349,60 4,322

TOTALE  euro 77´500,00 100,000

     Data, 30/06/2020

Il Tecnico
Cavazza Luca
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