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Bagno chimico

Area stoccaggio materiali
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PERCORSO CICLOPEDONALE DI PROGETTO

recinzione  colore rosso fissata stabilmente al suolo
o barriere tipo new jersey

BOLOGNA

ZOLA PREDOSA

Telefono

Recapito

Lavori di

Inizio

Impresa

Ordinanza

Fine

Cartellone dei lavori

SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE  CONFORME AL D.M. 10luglio

2002 E  AL D.L. 03/04/2013
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strisce gialle cantiere sup. a 7gg

barriere di testata
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STUDIO TECNICO ASSOCIATO

40056 Valsamoggia loc. Crespellano (BO)

e-mail: gino@studionis.it
tel/fax 051/6722360

ONIS
Via Verdi n°23

tettoia TPER

Zavorramento segnaletica temporanea

barriere tipo new jersey

Per le distanze  di posizionamento dei segnali attenersi  all'art 79 comma 3  del C.d.S

Segnali luminosi

>5,60

>5,60

>5,60

>5,60

>5,60

SCALA 1:200
CANTIERE FISSO CON RISTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
CON DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZONE
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PARCHEG G IO CENTROSPORTIVO F ILIPPETTI
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In caso di necessita' (mezzi di notevoli dimensioni, occupazione
di sede stradale, ecc. ) con ristringimento ulteriore di carreggiata

istituire un senso unico  alternato regolato da movieri con palette


